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Wdniu ...ccoovveeeeiieieene rokuw .............. pomiedzy Gmina Chetm Slaski majaca swa siedzibe w
Chetmie Slaskim ul. Konarskiego 2, zwana dalej Inwestorem, reprezentowana przez:
1. Stanistawa Jagodg — Wojta Gminy,

B s -

w rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy
prawo zamowien publicznych z 29,01.2004r. (Dz. U. nr 18 poz. poz. 177 z pdzniejszymi zmianami) —
zwang dalej ustawa - w trybie przetargu nieograniczonego, zostala zawarta Umowa o nastgpujacej
tresci:

Rozdzial I. Dane wstepne.
§ 1. Obowiqzujace przepisy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji niniejszego zamowienia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami, a w szczeg6lnosci zawartymi w prawie budowlanym.

§ 2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

Strony zgodnie stwierdzaja, ze Inwestor dostarczyt Wykonawcy formularz specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia zawierajacy istotne dla Inwestora postanowienia

1 zobowiazania Wykonawcy dotyczace niniejszego zamowienia i, ze Wykonawca doktadnie zapoznat
si¢ z nig. Dokumenty stanowiace specyfikacj¢ istotnych warunkéw zamowienia stanowia integralna
cz¢$¢ niniejszej Umowy.

§ 3. Sita wyZsza.

1. Strony umowy nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonania
umowy, z wyjatkiem zastrzezen przyjetych w dalszej tresci umowy, jezeli to niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest skutkiem dziatania sity wyzszej.

2. Za silg wyzsza uwaza si¢ zdarzenia zewnetrzne, ktorego skutkdw nie da si¢ przewidzie¢ ani im
zapobiec. W szczeg6lnosci za site wyzsza bedzie si¢ uwazaé dziatanie sit przyrody, takie jak np.:
huragan, trzgsienie ziemi, powo6dz oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk
generalny  (obejmujacy co najmniej 50%  zakladow z  branzy zwiazanej
z wykonaniem umowy) trwajacy ponad 2 tygodnie, dziatania legislacyjne wladz powodujace
niemoznos¢ wykonania umowy.

3. Aby dziatanie sily wyzszej zostalo uznane za zaistniale i wywotujace skutki prawne musi by¢
potwierdzone pisemnym protokotem podpisanym przez obie strony umowy, sporzadzonym
niezwlocznie po zaistnieniu sity wyzszej 1 zawierajacym w zataczeniu dokumenty instytucji
panstwowych (Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Wojewddzkiego odpowiadajacego
terytorialnie polozeniu terenu budowy, Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej) potwierdzajacych dziatanie sily wyzszej na terenie obejmujacym teren
budowy.

§ 4. Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny
przedstawionej w § 19 ust. 1, co stanowi kwotg ............ zh stownie: ...o.cooevieniiiii
2. Kwota zabezpieczenia zostata wniesiona W fOrmie ...........cccverierierrerciiecieieereeseeseeseesneeneens ,
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3. Strony postanawiaja, ze 30 %  wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ........... zt jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z tytulu rekojmi/gwarancji, zas 70%
whniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ na zagwarantowanie nalezytego wykonania Umowy.

4. Cze$¢ zabezpieczenia majaca pokry¢ roszczenia z tytutu regkojmi lub gwarancji zostanie zwrocona
(zwolniona) w ciagu 14 dni po uptywie okresu rekojmi/gwarancji.

5. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z Umowa nalezyte wykonanie robdt zostanie
zwrdcona lub zwolniona w ciagu 30 dni po ostatecznym odbiorze.

§ 5. Ubezpieczenie.

1.  Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia:
1) realizowanej na podstawie niniejszej umowy inwestycji od wszelkich mozliwych ryzyk na
kwotg rowna wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 19,
2) niniejszej umowy od odpowiedzialno$ci cywilnej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce na kwote rowna wartos$ci niniejszej
umowy okreslonej w § 19.
2. Wykonawca zawierajac umowy ubezpieczenia:
1) zgodnie z wust. 1 pkt. 1 dokona ubezpieczenia na rzecz Inwestora, ktory to
w umowie ubezpieczenia bgdzie wystgpowat jako ubezpieczony,
2) zgodnie z ust. 1 pkt. 2 dokona cesji praw z umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej na Inwestora i powiadomi ubezpieczyciela o cesji.
3.  Wykonawca przedstawi Inwestorowi dowody zawarcia umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w
ust. 2, oraz dokument cesji praw do odszkodowania wraz z potwierdzonym powiadomieniem o
tym fakcie ubezpieczyciela, najp6zniej w terminie 14 dni od protokolarnego przejgcia terenu
budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do kontynuacji ubezpieczenia az do protokolarnego przekazania
przedmiotu zamdwienia i terenu budowy Inwestorowi.
5.  Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania /nwestorowi dowodu wptat kolejnych sktadek
ubezpieczeniowych w terminach zgodnych z umowa ubezpieczeniowa.
W przypadku nie zawarcia przez Wykonawce umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 1 ust.
2 lub zaprzestania placenia sktadek ubezpieczeniowych, Inwestor ma prawo do zawarcia takich
umow za Wykonawce lub optacenia nie wplaconych skladek. Koszty zawarcia uméw lub
oplacenia sktadek zostana potracone z jakiejkolwiek ptatnosci naleznej Wykonawcy lub z kaucji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
7. Do czasu zawarcia umow ubezpieczenia lub zaplacenia sktadek odpowiedzialno$¢ za skutki nie
zawarcia umow ubezpieczenia lub zaprzestania ptacenia skladek ponosi Wykonawca w peinej
wysokos$ci, nawet gdyby szkoda ta powstata na skutek dziatania "sity wyzszej".
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§ 6. Podwykonawcy.

1. W przypadku koniecznosci zatrudnienia Podwykonawcow w trakcie realizacji umowy ,
Wykonawca wystapi o zgodg i akceptacje do Inwestora., przed zawarciem umoéw z
Podwykonawcami,. Wykonawca na zadanie Inwestora zobowiazuje si¢ udzieli¢ mu wszystkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

2. Inwestor moze nie wyrazi¢ zgody na zlecenie robdt konkretnemu Podwykonawcy; moze tez zadac¢
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zmiana ta musi nastapi¢ w ciagu 1 miesiaca od daty
przedstawienia zadania Inwestora.

3. Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy, ustugi, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

4. Wpykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Inwestora.

5. Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadan sa zobowiazani do stosowania
obowiazujacych przepisow i norm zawartych w szczegdlnosci w prawie budowlanym..



Rozdzial Il. Okreslenie przedmiotu Umowy.

§ 7. Przedmiot Umowy.

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac w oparciu o dokumentacje
projektowa wykonana przez Biuro Projektow Gospodarki Wodno-Sciekowej ,, HYDROSAN” sp.z o.0.
44-101 Gliwice ul. Sienkiewicza 10 (projekt podstawowy) i Jan Szczepanek Upr. Bud. Nr 299/81 i Nr
72/94 zam. 43-100 Tychy ul. Pitsudskiego 69/39 (aktualizacja) - (zatacznik nr 1) .
Przedmiot zamoéwienia obejmuje takze:
1. organizacjg i zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza budowy,
2. zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej w tym map, inwentaryzacji, pomiarow itp.
3. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgednych prob, badan i odbiorow oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem przetargu,
4. wykonanie dokumentacji powykonawczej ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
lacznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez wlasciwe
urzedy wraz z przygotowaniem wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie poszczegdlnych
obiektow,
po zakonczeniu rob6t demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,
koszty zabezpieczenia, ochrony i ogrodzenia terenu budowy,
koszty ubezpieczenia,
koszty doprowadzenia na teren budowy, opomiarowania i zuzycia mediow (woda, gaz, energia
elektryczna, ogrzewanie technologiczne w czasie zimy),
9. koszty nadzoréw wiascicieli sieci,
10. koszty zajgcia pasa drogowego,
11. koszty optat za przewdz nienormatywnych tadunkow,
12. koszty wywozu i sktadowania odpadow,
13. koszty zakupu i dowozu ziemi,
14. koszty odwozu i sktadowania ziemi,
15. inne niezbgdne do pelnej realizacji przedmiotu zamowienia (np. przygotowanie dokumentow
i dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowg, jesli taka koniecznos¢ zaistnieje).

SN

8§ 8. Terminy wykonania Umowy.

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ na dzien przekazania terenu

budowy Wykonawcy, a zakonczenia nie pdzniej niz w ciagu ............ miesigey liczac od dnia
przekazanie terenu budowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym stanowiacym zatacznik
nr 2 do Umowy.

2. Harmonogram finansowy stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.

§ 9. Zobowiqzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sig¢ zrealizowaé catos¢ zadania wymieniona w § 7 w oparciu
o dokumentacje¢ projektowa, pozwolenie na budoweg, Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru
robot, oraz wskazaniami Inwestora.

Rozdzial I1l. Realizacja przedmiotu umowy.

§ 10. Wykonanie robot dodatkowych.

1. Jezeli w toku realizacji zamdwienia zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych nie
wymagajacych poniesienia dodatkowych kosztow, Wykonawca wykona te roboty po pisemnym
uzgodnieniu ich z Inwestorem.

2. Jezeli wykonanie rob6t wymienionych w ust. 1 bedzie wymagato poniesienia dodatkowych
kosztow Wykonawca wykona te roboty po pisemnym uzgodnieniu ich z Inwestorem
i uzyskaniu wszystkich niezbednych decyzji oraz po zawarciu niezbgdnych uméw dodatkowych.
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Za roboty dodatkowe beda uznane wytacznie roboty, ktorych wykonanie jest niezbgdne
do catkowitego zakonczenia inwestycji, 1 ktére Zamawiajacy zleci w odrgbnej umowie.
Wykonujac roboty dodatkowe Wykonawca zobowiazuje sig¢ do zachowania tych samych norm,
standardow i parametréw wykonywanych prac co w niniejszym zamowieniu.

§ 11. Inspektor Nadzoru. Koordynacja robdt.

1.

Inwestor o$wiadcza, ze powotat:
1) Inspektora Nadzoru branzy instalacyjnej
W OSODIE! ..ttt ettt ettt et s b et b ettt et e sb ettt sbe et bbbt et nas
—uprawnienia budowlane ..........c.ccoecvevieniiiniiiiieeee,
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wystgpowania do /nwestora z uzasadniong merytorycznie
inicjatywa dokonywania takich zmian jakosci i ilosci robot lub ich odpowiednich czgsci, aby
zapewni¢ zgodno$¢ realizacji inwestycji z projektami budowlanymi, pozwoleniem na budowe,
przepisami Prawa Budowlanego i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Inspektor Nadzoru moze w szczeg6lnosci przedstawié Inwestorowi w porozumieniu
z Wykonawcq propozycje na piSmie w przedmiocie:
1) zwigkszenia ilo$ci robdt lub ograniczenia ilo$ci robot w poréwnaniu do ilo$ci umowione;,
2) zrezygnowania z wykonania okreslonych robot,
3) wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy.
Inspektor Nadzoru po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora na ograniczenie lub rezygnacje z
wykonania okreslonych robot wydaje odnosne polecenie w tej materii  Wykonawcy w formie
pisemne;.
Propozycja Inspektora Nadzoru w przedmiocie wykonania robot dodatkowych stanowi¢ bedzie
dla Inwestora podstawe do ich zamoéwienia w trybie okreslonym w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy, z
tym, ze zamowienia dodatkowe nie moga przekroczy¢ 50% warto$ci niniejszego zamowienia.
W przypadku zmiany inspektora nadzoru lub powolania nowych Inwestor zobowiazany jest do
powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 12. Kierownik robot.

1.

2.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1.1. Kierownik budowy w osobie:

Dodatkowo Wykonawca powota:
2.1. Kierownika robdt branzy instalacyjnej w osobie:

Zmiana personalna Kierownika budowy lub kierownikéw rob6t lub powotanie nowych
kierownikow robot wymaga zgody Inwestora i pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod
rygorem niewaznosci.

§ 13. Przekazanie terenu budowy.

1.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie w ciagu 30 dni od daty podpisania
umowy.
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2. Na teren budowy skladaja sig¢ grunty i obiekty wymienione szczegdtowo w zataczniku nr 4 oraz

teren i obiekty czasowo udostgpnione do wykonania robot.

§ 14. Zabezpieczenie mienia.

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnic¢
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal zbedne materiaty, odpady, $mieci

i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, oraz sktadowal wszystkie urzadzenia pomocnicze.
Wykonawca na wtlasny koszt doprowadzi na teren budowy (zaplecze i budowa obiektow)
wszystkie niezbedne media, zamontuje liczniki i bgdzie ponosi¢ koszty zuzycia wody, gazu,
energii elektrycznej i ogrzewania technologicznego w czasie zimy w okresie realizacji robot oraz
bedzie ponosi¢ koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen i obiektow.

Wykonawca zabezpieczy przed kradzieza i zniszczeniem wszystkie maszyny, urzadzenia
i materiaty dostarczone na teren budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy oraz do udostgpnienia
danych i informacji zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy pracownikom organow:

a) Inwestora,

b) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

¢) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

d) Inspekcji Sanitarnej,

e) Panstwowej Inspekcji Pracy,

f) Panstwowej Strazy Pozarnej,

g) Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

Po =zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy

1 wezwaé Inwestora w terminie ustalonym przez strony na odbidr tych robot.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié¢
istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych,
kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajacych, wodociagdéw i
gazociagow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

Wykonawca, na wiasna odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie s$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlana oraz aktualne okoliczno$ci, aby
zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Inwestora przed, i
przejmie odpowiedzialno$§¢ materialna za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wilascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy szkody.

§ 15. Materialy.

1.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow wiasnych.
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Materiaty o ktéorych mowa w ust. 1 musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

Na zZadanie [Inwestora (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okazad
w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci
lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

Wykonawca zapewni na zadanie Inwestora potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt wykonanych na terenie budowy,

a takze do sprawdzenia ilosci i ceny zuzytych materialow, w tym okaze do wgladu faktury zakupu.
Badania o ktorych mowa w ust. 4, beda realizowane przez Wykonawce na whasny koszt.

Jezeli Inwestor zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca
obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan wymienionych w ust. 6 okaze sig, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robot sa niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowo obciazaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, badz wykonanie robdt jest zgodne z
Umowa, to koszty tych badan obciazaja Inwestora.

§ 16. Obowiqzki szczegolowe.

1.

Umowa obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbednych do realizacji przez Wykonawce

Inwestycji.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

a) informowania [nwestora (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci przewidywania wykonania
robot dodatkowych i zamiennych w terminie umozliwiajacym podjgcie dziatan decyzyjnych
(projektowych i finansowych) i pozwalajacych na kontynuowanie budowy bez przerw,

b) wuzgadnianie robdt mogacych wptynaé na stosunki z sasiadami , wlascicielami drog, itp. (np.
rozkopy, praca cigzkiego sprzetu, itp),

¢) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowiazany jest na zadanie Inspektora Nadzoru odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego,

d) koordynacj¢ robot budowlano-montazowych i dostaw,

e) uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego (w tym organizacja ruchu na czas robot)

f) powiadomienie o prowadzeniu robot ziemnych wiascicieli sieci,

g) usuwanie awarii zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy,

h) oznakowanie terenu budowy,

1) zapewnienie zabezpieczenia p.poz.,

j) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow i §wiadczen dla swoich pracownikow. Wykonawca zrzeka sig¢ wszelkich roszczen z
tego tytulu wobec Inwestora,

k) przestrzeganie tajemnicy handlowej i nie podawanie do wiadomos$ci 0sob trzecich tresci
umowy oraz dokumentacji jak tez innych wiadomosci powzigtych w zwiazku
z realizacja umowy.

1)  obstugi geodezyjnej,-(w przypadku zniszczenia w trakcie przedmiotowych robot znakoéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych odtworzenie i protokolarny odbior przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu;)

§ 17. Dodatkowe prawa Inwestora.

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu umowy w cato$ci.

2. W okresie realizacji inwestycji Inwestorowi przyshuguja takze nastgpujace prawa i ciaza

nastgpujace obowiazki:
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2.1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca udostgpni Inwestorowi wszystkie dane,
ktére umozliwia oceng jakosci i terminowo$ci wykonanych prac, protokoty odbioru,
protokoty badan, sprawdzen, prob szczelnosci, itp,

2.2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Ilnwestor bedzie przynajmniej raz w miesiacu
zwotywat narade w celu biezacej kontroli realizacji Umowy. Na naradzie musza by¢ obecni
petnomocni przedstawiciele Wykonawcy oraz Kierownik Budowy.

Rozdzial IV. Zasady odbioréw robot.

§ 18. Odbior robot.

1.

10.

I1.

Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbiory czgsciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury cze¢$ciowej za wykonanie i
zakonczenie danego etapu robot zgodnie z harmonogramem finansowym - zatacznik nr 3,

b) odbioér koncowy, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

c) odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uplywie terminu gwarancyjnego i bedzie
polegat na sprawdzeniu usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji,

Dokonanie odbiorow czgSciowych bez zastrzezen:

a) nie rozpoczyna biegu termindéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych
z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) nie zwalnia Wykonawcy z ponoszenia ryzyk zwiazanych z przedmiotem danego odbioru.

Bieg terminow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. a) i zwolnienia z ryzyk, o ktoérych mowa

w ust. 2 pkt b) rozpoczyna si¢ z chwila dokonania czynno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. b).

Wykonawca bedzie zglaszal Inwestorowi gotowos¢ do odbioru wpisem w Dzienniku Budowy.

Inspektor Nadzoru w terminie do 7-u dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy jest

zobowiazany do zwotania komisji z udzialem przedstawicieli wymienionych w ust. 9 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na wiasny koszt przewidziane przepisami proby i

sprawdzenia techniczne. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Inwestora

wpisem do Dziennika Budowy, nie pdzniej niz na 7 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonywania préb i sprawdzen.

Inspektor nadzoru sprawdza w ciagu 7 dni i potwierdza swoim podpisem zgodnos¢ zakresu

wykonanych robo6t z harmonogramami rzeczowym i finansowym (zataczniki nr 2 i 3) realizacji

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Inwestor odstgpuje od odbioru i

wyznacza termin ich usunigcia.

Inwestorowi przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia i nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, [nwestor moze w odpowiednim stosunku obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy,

¢) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru na koszt
Wykonawcy przez osobg trzecia.

Odbiory beda odbywaly si¢ z udzialem komisji dziatajacej zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bgdzie spisany komisyjny protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejacych wad, jak tez

terminy na usunigcie stwierdzonych wad przy odbiorze.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia [nwestora (Inspektora Nadzoru)

o usunigciu wad oraz do zgloszenia gotowosci do odbioru czg$ciowego zgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 4.
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12. Przyjecie odbioru bez zastrzezen jest wyrazeniem zgody na realizacje¢ nastgpnych etapow prac

zgodnie z harmonogramem rzeczowym robot (zatacznik nr 2).

Rozdzial V. Rozliczenia finansowe.

§ 19. Wartos¢ zamowienia.

1.

10.

11.

Calkowite wynagrodzenie ryczattowe za realizacjg przedmiotu UMOWY WYNOSI ......c.cccveeveeveennen.

zh (stownie zb: ..o, ) netto plus ...... % VAT 1. oo zt
(STOWNIE ZE: .o ) co daje razem ..........ccoceeneene 7t
(SYOWNIE ZE: oo ) brutto. Podatek VAT naliczany

bedzie w wystawianych fakturach wg. stawki obowiazujacej dla danego rodzaju robot .
Wynagrodzenie za wykonane roboty czgSciowe beda ustalane w oparciu o obmiar robot
wykonany przez Wykonawce i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i o podstawy cenotworcze
kosztorysu ofertowego.

Zaktada sig, ze wynagrodzenie bedzie ptatne wedlug harmonograméw rzeczowego i finansowego
(zataczniki nr 2 i 3) z zastrzezeniem, ze gdyby zaistniaty okolicznosci, ktorych nie dato sig
przewidzie¢ i nie wynikna one z winy Wykonawcy powodujace konieczno$¢ dokonania zmian
harmonograméw to Wykonawca i Inwestor uzgodnia nowe harmonogramy platnosci i rzeczowy.
Nowe harmonogramy zostana wprowadzone do umowy w drodze aneksu.

W przypadku rezygnacji z realizacji jakiej§ czesci przedmiotu umowy, lub jej zmniejszenia -
kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o warto$¢ nie wykonywanej lub pomniejszonej
czgéci.  Pomniejszenie  nastapi o  wartoSci  przewidziane przez = Wykonawce

w kosztorysie ofertowym dla omawianych czeséci przedmiotu umowy.

Zatwierdzone przez inspektora nadzoru kwoty (nie obejmujace podatku VAT) za poszczegolne
wykonane roboty nie moga przekroczy¢ wartosci przewidzianych harmonogramem finansowym
(zatacznik nr 3).

Wykonanie rob6t dodatkowych nie objetych zatwierdzona przez Inwestora oferta moze nastapic
jedynie na podstawie osobnej umowy , a wynagrodzenie ustalone w oparciu o podstawy
cenotworcze kosztorysu ofertowego. Wykonanie robot dodatkowych nie objetych zleceniem
Inwestora nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zaptaty za nia. Koszt tych robot
bedzie obciazatl wylacznie Wykonawce.

W przypadku zaistnienia przej$ciowych trudnosci w finansowaniu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca bedzie kontynuowat prace angazujac swoje srodki.

Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku gdy pomimo zrealizowania
postanowien ust. 6 nadal wystgpuje brak srodkow pienigznych przeznaczonych na finansowanie
zadania. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane Wykonawcy nie pdzniej niz 1
miesigc przed wyznaczonym terminem wstrzymania. Przez okres wstrzymania nie dtuzszy niz 6
miesiecy Wykonawca odpowiada za teren budowy tak jakby kontynuowano prace. Strony ustala
termin podj¢cia robot w formie pisemnego protokotu uzgodnien.

Podstawa do wystawienia faktury oraz dokonania platno$ci z tejze faktury jest spetnienie
wszystkich wymagan postawionych w ust. 1 do ust. 7 niniejszego paragrafu. Faktury czgSciowe
wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty(do wysokosci 80% warto$ci zadania), oraz
faktura koncowa beda przez Inwestora realizowane nie pozniej niz w terminie 30 dni (stownie
dni trzydziestu) od daty ich otrzymania. Brak kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie upowaznia Inwestora do wstrzymania ptatnosci.

Inwestor o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT Nr NIP: 222-00-24-015

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatkiem VAT Nr NIP: ..................

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Inwestor ma prawo
odmoéwic jej przyjecia.
Za date zaptaty faktury uznany zostaje dzien obciazenia konta Inwestora.
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Rozdzial VI. Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy.

§ 20. Gwarancje.

1. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu regkojmi za wady
przedmiotu umowy odpowiedzialnos¢ z tego tytulu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszego umowy przez Wykonawce gwarancji jakoSci.

2. Terminy gwarancji wynosza:

a) na wykonane obiekty — 60 miesigcy,
b) na wyposazenie i urzadzenia — 60 miesigcy,
¢) pozostale prace, okreslone w § 8 niniejszej Umowy — 60 miesigcy,
liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu Umowy.
3. Dokument okreslajacy szczegdty gwarancji stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§ 21. Rekojmia.

1. Inwestor moze wykonywac uprawnienia z tytulu rgkojmii za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zastgpczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy
w przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek.

3. Koszty usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 1 Inwestor bedzie pokrywat z naleznych
Wykonawcy $rodkow wymienionych w § 4 poprzez odpowiednie pomniejszenie ich wartosci do
zwrotu Wykonawcy.

Rozdziatl VII. Odszkodowanie umowne.

§ 22. Kary umowne.

1.Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme¢ odszkodowania stanowia kary umowne.

2.Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w Umowie czynnosci i obowiazkow w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien przerwy,

4) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy,

3.Inwestor placi Wykonawcy kary umowne:

1) za zwltoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego
w § 19 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych w wysokosci 01%
wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat si¢ rozpoczaé odbior,

3) z tytutu odstapienia od Umowy z winy [nwestora w wysoko$ci 10% wynagrodzenia netto
ustalonego w § 19 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym odstapienie przez Inwestora
w oparciu o art. 145 ustawy prawo zamowien publicznych 1 w przypadku okre§lonym w § 23
ust. 11 2 nie rodzi obowiazku zaptaty kary umowne;j.

4) Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez
Inwestora z zadaniem zaplacenia kary. W razie zwloki w zaptacie kary Inwestor moze potracic¢
nalezna mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak réwniez zaspokoi¢ si¢ z ustanowionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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4.Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Rozdzial VIII. Zasady odstgpienia od Umowy.

§ 23. Odstgpienie od Umowy.

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstapienie
od Umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach ( art. 145 Ustawy prawo zamowien publicznych)

2. Inwestor moze odstapi¢ od umowy bez obowiazku zaptaty kary umownej okre§lonej w § 22 ust. 3

w nastepujacych przypadkach:

a) jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie poszczegoélnych czesci lub cato$ci przedmiotu
umowy opdznia sig¢ z winy Wykonawcy albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowa lub z harmonogramem, /nwestor moze powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy ,
¢) przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w
celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,
d) nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt objetych niniejsza umowa w ciagu 30
dni od chwili gdy Wykonawca powinien je rozpoczac,
e) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnoSci w razie przerwania
wykonywania robot przez okres dtuzszy niz 30 dni,
f) opdznienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczegdlnych robot okreslonych w
harmonogramie, przekraczajacego okres 30 dni,
g) wstrzymania wykonania robot przez wiladze nadzoru budowlanego lub inne organy
administracji z winy Wykonawcy, trwajace dluzej niz 14 dni,
h) nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy.
3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 do 2 Wykonawca
w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez [nwestora o odstapieniu od umowy jest
zobowiazany do:
a) sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji robot,
b) przekazania terenu budowy,
c) zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 19 ust. 1
niniejszej umowy, co nie pozbawia Inwestora prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogoblnych, jezeli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody,
4. Odstapienie od umowy nastgpuje poprzez pisemne oswiadczenie Inwestora.
5. W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z obowiazkdéw przewidzianych w ust. 3 niniejszego
paragrafu Inwestor ma prawo sporzadzi¢ na wlasna reke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje¢ robot
oraz protokot przekazania terenu budowy, zawiadamiajac na pi$mie
o tym Wykonawce oraz wprowadzi¢ nowego Wykonawce do dalszej realizacji robdt na koszt
dotychczasowego Wykonawcy.
6. W razie odstapienia od umowy przez Inwestora Wykonawca ma obowiazek natychmiastowego
wstrzymania robot i zabezpieczenia nie zakonczonych robot oraz terenu budowy.
7. W razie odstapienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy i sprzet
optacone przez Inwestora stanowia jego wlasnos¢ i pozostana w jego dyspozycji.

8. Jezeli Inwestor odstapit od umowy z winy Wykonawcy inspektor nadzoru sprawdzi zakres robot
wykonanych przez Wykonawce oraz warto$¢ wykonanych robdt. Dodatkowymi kosztami
stanowiacymi roznicg pomigdzy kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 19
niniejszej umowy w odniesieniu do rob6t od realizacji ktorych odstapiono, a cena wynegocjowana z
nowym Wykonawcq, Inwestor obciazy dotychczasowego Wykonawce. Na poczet zabezpieczenia tych

1
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kosztow Inwestor zatrzymuje petna kwote wynagrodzenia z tytulu realizacji robot okre§lonych w
protokole inwentaryzacji. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie w tym
przypadku powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy
z okreSleniem kwoty jaka pozostata do uregulowania z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ prac
okreslonych w protokole inwentaryzacji.
9. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w razie:

a) nie przekazania przez Inwestora w terminie 30 dni od terminu ustalonego w niniejszej

umowie na przekazanie terenu budowy.

b) nie przystapienia do zgloszonego odbioru roboét przez okres dluzszy niz. 30 dni.

Rozdzial IX. Postanowienia koncowe.

§ 24. Cesja praw.

1. W przypadku likwidacji, reorganizacji lub potaczenia podmiotu Wykonawcy z innym, Wykonawcy
przystuguje = prawo  wyznaczenia  nastgpcy  prawnego  swoich  intereséw
i zobowiazan wynikajacych z Umowy, za zgoda wyrazona na pismie przez Zmawiajacego.

2. W przypadku braku mozliwo$ci ustanowienia cesjonariusza z winy Wykonawcy Inwestor
potraktuje to jako przypadek przewidziany w § 22 ust. 2.

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora nie moze dokona¢ cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z
niniejszej umowy.

§ 25. Zmiany postanowienn Umowy.

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci taka zmiana postanowien zawartej Umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do Umowy niekorzystnych dla Inwestora, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy,  chyba  ze  konieczno$¢  wprowadzenia  takich zmian  wynika
z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§ 26. Rozstrzyganie sporéw pomiedzy Stronami.

1. Strony Umowy dazy¢ beda do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wyniktych
na tle realizacji postanowien Umowy.

2. Do rozpoznania sporéw wyniklych w zwigzku z wykonaniem Umowy jest Sad wilasciwy
rzeczowo 1 terytorialnie dla Inwestora.

§ 27. Sprawy nieuregulowane.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ do niej przepisy ustawy
prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy prawo budowlane .

§ 28 llosé egzemplarzy Umowy.

Umowa niniejsza sporzadza si¢ w 3 egzemplarzach, 2 dla Inwestora i 1 dla Wykonawcy.

$§ 29. Zalgczniki.

Integralna czescia Umowy sa Zataczniki:
Zalacznik 1. Dokumentacja projektowa w jednym egzemplarzu przechowywana
w siedzibie Inwestora.
Zalacznik 2. Harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu Umowy.
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Zalacznik 3. Harmonogram finansowy realizacji przedmiotu Umowy.
Zalacznik 4. Wykaz gruntow i obiektow przekazanych Wykonawcy.
Zakacznik 5. Szczegdtowe warunki udzielonych gwarancji.
Zatacznik 6. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

WYKONAWCA INWESTOR
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