Oznaczenie sprawy; 271.2.4.2019

Zatacznik nr 3 do SIWZ
-WZOR UMOWY -
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta W dnit ....ccooeeeeveeeeeineeenenns @hetmie Slaskim pomédzy Gmimy Chetm Slaski
w ChetmieSlaskim ul. Konarskiego 2 reprezentowana przezgfastWojta Gminy Chetnslaski

Leszek Maciejowski

zwanym dalej Zamawiagym

zwanym dalej Wykonawc

Na podstawie rozstrzygguia przetargu nieograniczonego dotyazgo zadania pn.

»,Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowseijr 1 z Oddziatami
Integracyjnymi w Chetmie Slaskim (budowa windy, klatki schodowej, toalet dla
niepetnosprawnych, pochylni wraz z przystosowanieraudynku dla oséb
niepetnosprawnych) — ETAP I”,

przeprowadzonego zgodnie z Ustarawo zamowig publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z o zm.)zwary dalej PZP:

81.

[Przedmiot i zakres umowy]

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca zobaauje s¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie
z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz dokumenteasthniczig zadania pn.;Rozbudowa i
przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 1 z Oddztami Integracyjnymi w Chetmie
Slaskim (budowa windy, klatki schodowej, toalet dla népetnosprawnych, pochylni wraz

z przystosowaniem budynku dla oséb niepetnosprawii) — ETAP 17,

a Zamawiajcy zobowizuje s¢ do zaptaty umowionego wynagrodzenia.
2. Nastpujace dokumenty wymienione paeij stanows integralry czes¢ Umowy:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwatedej SIWZ),
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b) Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi dotonymi do niej zacznikami,
¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmzamaowienia
3. Opis przedmiotu zamdwienia oraz jego zakres ptaadgsny jest w pkt. Il SIWZ.

4. Wykonawca zobowrzuje s¢ do wykonania przediotu niniejszej umowy, zgodnie

z dokumentagj projektowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspgsoej wiedzy
technicznej, sztukbudowlan, obowgzujagcymi przepisami prawa i normami, oraz z zasadami
okreslonymi w SIWZ, Specyfikacji technicznej wykonaniadbioru roboét, z przedmiarem robot
oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotgwa przez Wykonawge a
Zatwierdzonym przez Zamawig@ego.

5. Wykonawca éwiadcza,ze przy zachowaniu najwgzej staranniei zbadat plac budowy i jego
otoczenie oraz zapoznats dokumentagj dotyczica zadania i znanegsmu warunki, w jakich
bedzie realizowat roboty stanogde przedmiot niniejszej umowy.

6. Wykonawca éwiadcza,ze na wiasny koszt i w miampostpu prac usuwatdnzie z miejsca
wykonania robot ziemgj gruz, oraz inne materiaty rozbiérkovéenieci i pozostatéci.

7. Wykonawca éwiadcza,ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do reglinaiejszej
umowy posiadaj odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i wpngenia wymagane
przepisami prawa.

8. Wykonawca koordynuje i organizuje realizapyzedmiotu umowy, wykonywanego osatie

lub w czsci przez podwykonawcow braowych przy zachowaniu ustalonych standardow
wykonania i odbioru rob6t oraz w sposOb gwaraulyj zakaiczenie catej inwestycji
w planowanym terminie.

§2

[Oswiadczenia]

1. Osoba dziataca imieniem Wykonawcydwiadcza,ze jest naleycie umocowana do zawarcia
Umowy, oraz ze do jej skuteczrimi nie jest wymagana zgodazadnego innego organu
Wykonawcy.

2. Wykonawca jest podatnikiem VAT i posiada Numer kyékacji Podatkowe;j:

3. W wypadku, gdy Wykonawg jest konsorcjum kilku podmiotow, wszystkie te padin
odpowiadaj solidarnie wobec Zamawigjego za wykonanie niniejszej umowy.

4. Strony dwiadczajg, ze nie g im znanezadne okolicznéci mogice czyné niniejsz umowe
niewana lub bezskuteczn

5. Wykonawca éwiadcza,ze posiada uprawnienia niezime do wykonania przedmiotu umowy
orazze lxdzie je posiadat przez caty okres obgeywania umowy .

6. Wykonawca éwiadcza,ze posiada niezioiny potencjat techniczny do wykonania przedmiotu
zamowienia.
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83

[Termin wykonania]

1. Strony ustalaj nastpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

b) zakaczenie robot -do dnia 30.08.2019 r.

2. Szczegotowo terminy realizacji zamoOwienia dkae Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu zamdéwienia stangey zahcznik nr 3 do umowy

3. Kazda zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego regilizazedmiotu zamowienia
wymaga zgody Zamawiggego i aneksowania umowy. Zmiana powinné pszez Wykonawg
uzasadniona. Zamawigly ustosunkowuje gido zmian zaproponowanych przez Wykonawez
zbednej zwiloki, uzasadnigg swoje stanowisko w razie odmowy ich uwiylienia.

4. Wykonawca dokona zgtoszenia gotédsiodo odbioru na pmie. Wykonawca przedhy
dokumentagj powykonawcg pozwalajca na odbior kacowy.

5. Zamawiagcy zobowjyzany jest do dokonania odbioru w terminie 14 dokslt od daty
zgloszenia Wykonawcy o zakczeniu robot i przyjcia dokumentéw niezioinych do oceny
wykonania zamoéwienia.

6. Okolicznaci uzasadniace przedhaenie terminu wykonania umowy nie mpgtanowt
podstawy daziadania przez Wykonawezmiany wynagrodzenia okdlenego w umowie.

84

[Obowiazki Zamawiajacego]

1. Do obowazkéw Zamawigjcego naley:
a) przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu........ 2019r.
b) przekazanie dokumentacji projektowej - w dniu gezania placu budowy
C) zorganizowanie nadzoru inwestorskiego

d) sprawdzanie ilgci oraz jakdci robot podlegajcych zakryciu oraz rob6t zanikajych,
pozawiadomieniu Zamawiggego przez Wykonawa wykonaniu tych robét i gotowoi
do odbioru — zgodnie ze specyfikatgchniczig wykonania i odbioru robat,

e) przeprowadzanie odbioréw:
- czsciowych - w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia
- odbioru kaxcowego robét - w terminie do 14 dni od dnia zgloéae

f) zaptata Wykonawcy nateego wynagrodzenia za prawidtowo wykonany i odepran
przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

2. Obowpgzki Zamawiajcego okrélone w ust. 1 mee wykonyw& dziatapcy w jego imieniu
pracownik Zamawiacego.
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3. Pracownik Zamawigrego uprawniony jest do wydawania poled¥ykonawcy zwizanych
Z jakdscig i iloscig robot, ktore g niezlzdne dla prawidtowego oraz zgodnego z urg@wkonania
przedmiotu umowy.

85
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzerakezy:

1. Przegcie placu budowy w terminie okilenym w 84 ust. 1 pkt a) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na whasny koszt, w tym:

a) zorganizowanie i wyposanie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty adaenia,
ktére g niezledne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy ach dozor w czasie realizacji
przedmiotu umowy,

b) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére mdgy¢ potrzebne przy wykonywaniu robot
podstawowych, w tym mdzy innymi:

— organizacja, zabezpieczenie i oznakowanie placowydvraz z niezédnymi
uzgodnieniami,

- wykonanie wszelkich czynsoi niezlgdnych dla zajcia pasa drogowego drég
publicznych i wewgtrznych, usuricia kolizji, opracowanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu wraz z niegtnymi uzgodnieniami,

— ewentualne przesadzenia istaggj ralinnosci,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz petbatuga geodezyjna
inwestycji,

- Wykonawca zobowgizany jest do dziatania w imieniu Zamawizggo
w czynndgciach zwizanych z wjczeniem obiektu do sieci wodagowej,
kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, telekomacyjnej, a w tym wykonania
czynndci technicznych i formalnych, w tym gdzy innymi do odbierania i
dostarczania Zamawigjemu niezbdnych dokumentow.

— opracowanie instrukcji przeciwparowej dla calego obiektu, dokonanie
wyposaenia i oznakowania budynku w tym zakresie.

— wykonanie planu BIOZ,

— odbidr i dopuszczenie daytkowania przez Urgd Dozoru Technicznego wdzen
tj. zamontowanej windy oraz ewentualnie innych tab&lementow niezfinych
przy realizacji zadania,

— uporzdkowanie terenu po wykonaniu robét budowlanych prdaadzenie do
stanu pierwotnego elementow usuwanych na czas bydoWsianie traw
zniszczonych trawnikéw i terenu wokét eszi rozbudowywanej oraz wokét
pochylni dla niepetnosprawnych,

- likwidacja placu budowy

— uzyskanie decyzji o pozwoleniu naytkowanie spetniacej wymagania ustawy
Prawo budowlane, wraz z uzyskaniem dokumentéw ndgjrh do w/w decyzji i
wykonaniem niezgdnych bada i sprawdzé w tym zakresie,

— wykonaniaswiadectwa charakterystyki energetycznej,

— uzyskanie decyzji, opinii i pozwalewhasciwych organéw, nieziminych do
wykonania i odbioru poszczegdlnych elementow, lasjaoraz catéci zadania,
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- w ramach zaméwienie Wykonawca dostarczy instrukejezakresie serwisu,
eksploatacji i konserwacji obiektu oraz dokona prkelenia uytkownika
w zakresie obstugi spgiu, uradzen wyposaenia itp. Z przeszkolenia zostanie
sporadzony stosowany protokét podpisany przez Wykonaveraz osob
reprezentujca uzytkownika

— oraz wszelkie inne prace nie przewidziane w SIWKgrieczne do wykonania ze
wzgledu na sztuk budowlan.

c) zabezpieczenie placu budowy przez caly czas ssgiligrzedmiotu umowy,

d) zapewnienie niezldnych mediow potrzebnych do realizacji niniejszepowvy i
rozliczanie s} z ich dostawcami,

e) zapewnienie utrzymania placu budowy w agtgm porzdku,

f) usuwanie na bigco i utylizacja ziemi, humusu i odpadow z placudwug, pompowanie
wody z wykopu itp.

g) uporzdkowanie placu budowy po zaktzeniu robot i przekazanie go Zamawtagmu
w terminie odbioru kacowego.

2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry os6b do kieraiea robotami budowlanymi,
stanowjcymi przedmiot niniejszej umowy oOraz inne uprawmenwymagane przez
Zamawiagcego, a wskazane w SIWZ.

3. Realizacja rob6t zgodnie z dokumengdejchniczi i wykonawca, przedmiarem robot, sztyk
budowlan, przepisami p. p@arowymi i BHP, oraz Polskimi Normami przenesymi europejskie
normy zharmonizowane podczas realizowania robadrigaz obowdzujgcymi przepisami.

4. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentagetargow.
5. Wykonanie obowjzkow wynikapcych z ekojmi i gwarancji.

6. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszga mienia z winy Wykonawcy lub jego
podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez tgkve/podwykonawe naleytej
starannéci przy wykonywaniu czynri@i zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowizany jest do doprowadzenia na wiasny koszt do gpared uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

7. Koordynacja rob6t budowlanych z robotami eifani odrebnym zamdwieniem dotygzym
Termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr ChetmieSlaskim.

§6

[Przedstawiciele stron na budowie]
1. Pracownikiem z ramienia Zamawjeggo lgdzie:
PaN/PaNi......ccooiiiiii e s

2. Prowadzcym roboty z ramienia Wykonawcydizie:

P AN P AN ..
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3. Wszelkie informacje, polecenia, potwierdzenia was@ch dotycgcych realizacji umowy
przekazywane dulg pisemnie, osobcie, za pomag operatora pocztowego, telefaksem lub grog
elektroniczn i b¢da podpisane wyicznie przez osoby upowaione wskazane w ust. 11 2.

4. Doreczenia pism dokonywanegdty osobgcie lub za potwierdzeniem odbioru na wskazane
adresy Stron, za peednictwem operatora pocztowego.

5. Pisma przekazane telefaksem lub dredektronicza uwaza st za dogczone z dat ich

przekazania, jpeli tres¢ dotarta do adresata, o ile przekazanie ich gpést w godzinach:
poniedziatek§roda ,czwartek pomadzy 7.30 a 15.30, wtorek pogdizy 7.30 a 17.00 oraz wabek

pomiedzy 7.30 a 14.00 z wyikiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobo6t. W irmgrzypadku
uwaza Sk, iz doreczenie nagpito o godzinie 7.30 w najliszym dniu roboczym.

6. Strony wyznaczajnastpujace adresy do doczea:
a) dla Zamawiajcego:Urzad Gminy Chetm Slaski, 41-403 ChetnSlaski, ul. Konarskiego 2
e-maskekretariat@chelmsl.pl
(o) Je ] F= VAT A (o] o - 1Yo PSSP PPPP

87
[Materialy, urz adzenia i sprat]

1. Wszelkie dostarczone materiaty niedbe do wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawe musz odpowiadéd wymogom ustawy o wyrobach budowlanych w zakresie
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictatake wymaganiom ok&gonym w SIWZ.

W tym celu pracownik Wykonawcyelzie przedkiadat nagdanie pracownika Zamawigjego
niezlezdne atesty, wyniki oraz protokoty bagaprawozda i prob dotyczcych realizowanego
Przedmiotu umowy oraz deklaracje zgoghip certyfikaty, aprobaty techniczne i pozostate
dokumenty stwierdzage jaka¢ zastosowanych materiatdw budowlanych dopuszcyeh do
stosowania ich w budownictwie. Nazxlym z powyszych dokumentow pracownik Wykonawcy
ztozy stosowne pisemneswiadczenie o miejscu, w ktorym zabudowano dany redfektorego
dokument dotyczy.

2. W czasie wykonywania robot Wgnawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody whgni
z nieprawidtowej pracy i nie zabezpieczenia ndrz, sprztu oraz materiatbw do momentu
opuszczenia przez Wykonagierenu budowy.

3. Jeeli Zamawiajcy zagda (pisemnie) bada jakasci wykonanych robdt, Wykonawca
zobowhzany jest zledi przeprowadzenie stosownych badaekspertyz niezaigemu od stron
niniejszej umowy ekspertowi. dai w rezultacie przeprowadzenia tych badzkaze sk, ze
zastosowane materiatyad?z wykonane roboty g niezgodne z umoygy to koszty tych bada
obcigza Wykonawe, a gdy leda zgodne z umow— obcizg Zamawiagcego. Wykonawca przed
zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskal Zamawiajcego pisema akceptagj osoby
eksperta lub firmy eksperta.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialowtalozonych przez Wykonawc

88
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[Podwykonawcy]

1. Wykonawca mge zrealizowdé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow lubsdgth
Podwykonawcow pod warunkierre posiadaj oni kwalifikacje do ich wykonania oraz zawarcia
Z nimi stosownej umowy w formie pisemnej.

2. Wykonawca powierza Podwykonawcom (wskazanym w fdanzu ofertowym) wykonanie

nastpujacych czsci zamowienia:

3. Wykonanie zamowienia przy wykoystaniu Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnéci za wykonanie obowzkow wynikapcych z umowy i obowizujgcych
przepisow prawa.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo petg odpowiedzialnéé za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawco

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawaadrdenia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrze€ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegireboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznegoroboty budowlane, do przedenia
zamawiagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawcadalbszy Podwykonawca jest
obowigzany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo Gcire
zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiagcy w terminie do 14 dni ma prawo zgldszastrzeenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmioteny soboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przestem g roboty budowlane i do jej zmian.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub ziaisu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie m®by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia derczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy fakturyradhunku, potwierdzagych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcyastog ustugi lub roboty budowlane;.

8. W przypadku podzlecenia przez Wykongwprac obejmujcych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przeykdawe za wykonane prace
Podwykonawcy powinien ldyustalony w taki sposéb, aby przypadat véoiej niz termin zaptaty
wynagrodzenia nalmego Wykonawcy przez Zamawjaggo.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastredo przedtaonego projektu umowy w gju 14 dni
od przedstawienia projektu umowy o podwykonawsitwegza st za akceptag¢jprojektu umowy
przez Zamawiacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadrédenia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczon za zgodn&t z oryginatem kogi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotema soboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweadrédenia na roboty budowlane
przedktada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn&t z oryginatem kogi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotema gostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wddiomniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

12. Umowa o podwykonawstwo musi spelhiszvymagania okrdone przez Zamawiggego
w SIWZ wraz z zajcznikami ze szczegdlnym uwzgdhieniem postanowfeniniejszej umowy.

13. Wynagrodzenie za wykonanie przez Podwykoreawab dalszego Podwykonawc
powierzonej mu agci zamowienia nie me by wyzsze nk wynagrodzenie Wykonawcy za t
cze$¢ zamowienia publicznego.

14.Zobowigzania Zamawiacego wobec Wykonawcy i Podwykonawcéw nie mpgzekroczy
wynagrodzenia wynikagego z oferty Wykonawcy.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamdwienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wytagnia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podvaykoyz zachowaniem termindw
ptatnaci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

16. Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia Zamavdieggmu dowodow potwierdzgjych
zaptat wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dals#odwykonawcom przed
terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

17. W przypadku o ktérym mowa w ust. 11 Wykonawca dasta potwierdzone za zgodio

z oryginatem kopie faktur wystawionych przez Podway&awcow i dalszych Podwykonawcow
wraz z protokotami odbioru robét orazvwaadczenie w oryginale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,4 wszystkie nalenosci wynikajace z zawartych umow o podwykonawstwo s
zaptacone przez Wykonawclub Podwykonawe w przypadku wysipowania dalszego
Podwykonawcy.

18. Jezeli w terminie okrélonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykeoy
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dok@maky nalenego wynagrodzenia, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwrée¢isiadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezpgrednio przez Zamawiggego, na podstawie art. 64%C i udokumentuje zasadstotakiego
zadania faktug zaakceptowan przez Wykonawg Ilub Podwykonawge w przypadku
wystepowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potlzeggcymi wykonanie i odbior
fakturowanych robot, Zamawigjy zaptaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego P&dngwcy
kwote bedaca przedmiotem jegaadania.

19. Zamawiajcy dokonuje bezpmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghepgo
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zanaakceptowagnprzez Zamawiagcego
umow o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotena soboty budowlane, lub, ktory zawart
przedizong Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp dostawy lub
ustugi, tylko w przypadku uchyleniagsod obowjzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawc
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawezamowienia na roboty budowlane.

20. Bezpdrednia zaptata obejmuje wigznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, naleh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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21. Przed dokonaniem bezygedniej zaptaty Zamawiagy umaliwia Wykonawcy zgtoszenie
uwag zgodnie z art. 143c gpt4 ustawy PZP.

22. Zaptata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwwgkery nasipi bezpdrednio na
rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwgkay.

23. W przypadku braku zaptaty wymagalnego wynagrodzeralenego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, przez Wykonavieb Podwykonawe w przypadku, gdy wyspuje
dalszy Podwykonawca Zamawgay potica z wynagrodzenia Wykonawcy kwotl wysokaci
wynagrodzenia nalmego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24. Zamawiagcy nie odpowiada za zobayziania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ustugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwylkacy w przypadku braku akceptacji
umowy z podwykonawcami przez Zamaw@go

25. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotycogimiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat giw celu wykazania spetniania warunkéw udzialu wtgaswaniu,
Wykonawca zobowizany jest wykazaZamawiagcemu, ¥ proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniummméejszym ni Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywalesiv trakcie posipowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku wysipienia w/w okolicznéci, Wykonawca lub Podwykonawca przed}o
w terminie 7 dni od dnia wygpienia okolicznéci skutkupcych dokonas zmiary lub rezygnagcj
z Podwykonawcy projekt umowy o podwykonawstwo atakumenty potwierdzage spetnienie
warunkéw udziatu w pogpowaniu.

26. Wykonawca zobowgzany jest naadanie Zamawiacego udzielk mu wszelkich informacji
dotyczicych Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow.

27.W przypadku gdy Wykonawca nie powierza wykonaziga zamowienia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom nie stosujezapisu8 8.

89

[Ubezpieczenia]

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowyawigzany jest posiadaaktualne
ubezpieczenie od odpowiedziassocywilne] w zakresie prowadzonej dziatadooi posiadanego
mienia obejmujce odpowiedzialn& za szkody majkowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytutu czyndéw niedozwolonych oraz z tytoiewykonania lub nienatgtego
wykonania umowy zobowkania na suggwarancyja nie mniejsz niz 500 000,00 zt

(stownie: pieéset tysicy ztotych, 00/100).

2. Wykonawca zobowgizuje s¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczexiomcatym
okresie obowgzywania umowy.

3. W przypadku zmiany terminu obayzywania umowy Wykonawca zobaoyzany jest
przedhzy¢ waznos¢ ubezpieczenia od odpowiedziadoo cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci do dnia obowgzywania umowy.
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4. W przypadku niedotrzymania przez Wykongwwarunku, o ktorym mowa w ust. 1
Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego 7-dniowego terminu do prawidtowego wykma umowy.

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykongwearunku, o ktorym mowa w ust. 1,sfe
Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zawartnowe ubezpieczenia zmieni na niekofzy
Zamawiagcego bez jego zgody, a niezalee od tego take wtedy, gdy Wykonawcswiadomie
wprowadzi w bdd Zamawiagcego, co do istnienia lub warunkéw umow ubezpieiezen
Zamawiagcy ma prawo, ale nie obogzek, samodzielnie zawrgestosown umow
ubezpieczenia i odliczZyich cer od wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wgra
zgock. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy ggszcze nie naky, Wykonawca w terminie 7
dni od wezwania go przez Zamawgieggo zwroci Zamawiagemu poniesione przez niego koszty
za zapta sktadek.

8§10
[Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie calego przedmiotu umowy dckveego w 81 umowy Strony ustajaj

wynagrodzenie ryczattowe w wysala:

.............................................................................................. zt brutto

530077 T ),
w tym podateRVAT w wysokaGci ...... % cO stanowi KWa ..........cccceeeveeeeinennnn.n. zt
5300177 = ),
wartas¢ robot bez podatku VAT ( netto) wynasi..........cceeeeeeeee. zt netto

5310177 ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. Ejoluje wszystkie koszty zgzane

z przedmiotem umowy o ktorym mowa 81 w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwzanych z realizagjprzedmiotu umowy, a tak oddziatywania innych
czynnikébw magcych lub mogcych mie€ wptyw na koszty ( m.in. ubezpieczenie robét w ézas
ich trwania, koszt wszelkich robot przygotowawczypbrzdkowych, zagospodarowania placu
budowy, koszty wszelkich utrudmiewigzanych z realizagjrobot, oraz koszty udzielonej przez
Wykonawe gwarancji na przedmiot zamowienia)

3. Niedoszacowanie oraz pomgnie zakresu przedmiotu umowy nie #eoby podstavy do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékmeego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Strony niniejszej umowy nie mg@gmient ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust.1
poza okolicznéciami przedstawionymi w ust. 5 niniejszego paragraf

5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robétewiidzianych w dokumentacji
projektowej (robot zaniechanych), sposéb obliczeragdci tych robot, ktora zostanie pgtona
Wykonawcy, ledzie nastpujacy:
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a) w przypadku odgpienia od catego elementu robot ckomego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym nagti odliczenie wartéci tego elementu, okéknej w tym
harmonogramie, od ogdlnej wastd przedmiotu umowy;

b) w przypadku odgpienia od czsci robét z danego elementu oklienego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanegsct tego elementu nagti na podstawie
ustalenia przez Inwestora i Wykonaw@rocentowego stosunku nie wykonanych roboét do
wartacsci catego elementu.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo wykonywane magby¢ jedynie prace niezine ze
wzgledu na bezpieczstwo lub konieczn@ zapobieenia awarii.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszpgmgrafu zostato ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy zteonej w posgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, stagosy
Zalacznik nr 2 do umowy.

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw ugsfVAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, berany wynagrodzenia netto.

9. Zamawiajcy zastrzega, zi warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo Wynagrodzenia
wynikajacego z faktury VAT, nalenego za odebrane robotgdzie przedstawienie dowodow
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom bhoym udziat w realizacji odebranych robot.
Wykonawca jest zobowzany przedioy¢ do faktury VAT wraz z innymi dokumentami
wymaganymi Umow rowniez oswiadczenia Podwykonawcow, lub inne dowody potwiajgtz
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcosdwi@lczenia nateycie podpisane przez
osoby upowanione do reprezentowania skiagtaggo je Podwykonawcy lub inne dowody
powinny potwierdzé brak zalegtéci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzé Podwykonawcow wynikagych z umow o podwykonawstwo na drzieealizacii
naleznasci z faktury VAT.

10. Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia koniecZnbwykonania zamowie o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP, wykté@maamodwienia na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiagcego kosztorysu.

811
[Rozliczenia i ptatndci]

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty budowtadgce przedmiotem umowyhbzie s¢
odbywata w cgsciach na podstawie faktur @riowych za elementy robot gig
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji drmétu zamowienia, zatwierdzonym
przez pracownika Zamawigjego i faktug koncows zatwierdzog przez pracownika
Zamawiajcego. Rozliczenia gZciowe nie mog przekroczy 70% wartasci umowy okrélonej
w 810 ust. 1,

2. Wykonawca wystawi faktgrczesciowa za wykonany i odebrany przez Zamawiggo dany
etap robot na podstawie protokotu odbioru robde(azsciej niz 1 raz w miesjcu).

3. Wykonawca zobowizuje s¢ wystawia& odrebne faktury dla robét objych dofinansowaniem
Paistwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb NiepetnospyaiwiiPFRON) w ramach obszaru B
.,Programu wyrownywania ranic miedzy regionami Ill”, zgodnie z pozycjami wykazu
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robét budowlanych dulgcego zagcznikiem nr 4 do niniejszej umowy, i atime faktury dla robot
nie obgtych dofinansowaniem PFRON.

4. Zamawiagcy ma obowgzek zaptaty faktury w terminie do 14 dni ligzod daty jej przedieenia
przez Wykonawe.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane robotyapast oparciu o faktuy koncows, wystawiorn
na podstawie protokotu odbiorukmwego przedmiotu umowy.

6. Zamawiajcy ma obowdzek zaptaty faktury w terminie do 14 dni liczod daty jej przedtgenia
przez Wykonawe.

7. Zamawiagcy aswiadcza,ze jest ptatnikiem VAT i posiada numer ewidencji ptawej
NIP 222 00 24 015 .

8. Wynagrodzenie dnlzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy

9. Jako termin zaptaty wynagrodzenia wamy lxdzie dzié obcihzenia rachunku Zamawigjego.
812
[Odbiory]

1. Przedmiot umowy, o ktorym mowa 8 podlega nagpujacym odbiorom:
a) odbiorom robot ulegagych zakryciu oraz robét zanikalych
b) odbiorom czsciowym
c) odbiorowi kaacowemu
d) odbiorom pogwarancyjnym

2. Gotowa¢ do odbioru Wykonawca jest zobawany ziay¢ Zamawiagcemu w formie
pisemne;.

3. Gotowa¢ do obioru robét ulegagych zakryciu oraz roboét zanikaych Wykonawca ¢zie
zgtaszatl Zamawiggemu na gimie z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

4. Zamawiajicy zobowgzuje s¢ do odbioréw cgsciowych w terminie do 7 dni i kawowego
w przecjgu 14 dni od prawidiowo dokonanego zgtoszenia pMBkonawe gotowaci do
odbioru czsciowego i kaicowego.

5. Przedmiotem odbioru keowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotowy, o
ktérym mowa w 81 wraz z dokumentagidbiorows. Odbiér kaicowy uwaa sk za dokonany po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru wsagltkobot.

6. Zamawiajcy dokona odbioréw, o ktérych mowa w ust. 3 w tenenido 7 dni od daty
zawiadomienia.

7. Strony postanawigj ze protokot spisany z czyné@ odbioru lgdzie zawierat wszelkie
ustalenia i zalecenia poczynione w toku odbioru.
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8. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostan stwierdzone wady, to Zamawiay maze
odmowi odbioru do czasu uswaia wad, jednoczmie wskazujc Wykonawcy odpowiedni
termin na usugcie wad.

9. Wykonawca powiadomi Zamawigjego 0 usumrciu wad pisemnie (faksem, drpg
elektroniczm) najp&niej nasgpnego dnia po wyznaczonym przez Zamaycefio terminie ich
usungcia.

10. Zamawiagcy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancymegjp&niej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji dkseego dla wykonanych robét, jednak nie
wczesniej niz po usurgciu wszystkich wad i usterek. Na okolicZd@okonanego odbioru Strony
spisz protokot pogwarancyjnego odbioru.

11. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za pramateriaty i uradzenia ayte do
usungcia wad lub usterek.

12. Wykonawca zobowizany jest do pisemnego zawiadomienia Zamaégo 0 usurciu wad
lub usterek.

§13

[Gwarancja jakosci]

1. Wykonawca gwarantujeze wyte do wykonania przedmiotu umowy materiakddp dobrej
jakaosci.

2. Wykonawca éwiadczazze udziela gwarancji na okres............. miescy.

3. Wykonawca éwiadcza,ze okres rekojmi na wykonany przedmiot umowy jest rowny
okresowi gwarancji o jakim mowa w ust. 2 udzielonej na wykonany zakabot.

4. Okresy gwarancji ok&one w ust. 2 rozpoczyngjbieg od dnia podpisania przez Strony
protokotu kaicowego odbioru robat.

5. W okresie gwarancji i¢kojmi Wykonawca ponosi odpowiedziakioza wady fizyczne
przedmiotu umowy, istniege w czasie dokonywania czyrieo odbiorowych oraz za wady
powstate po odbiorze.

6. W razie wysipienia wad lub usterek w okresie gwarancji lgkojmi Zamawiagcy zgtosi je
pisemnie Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowzuje s¢ do usungcia wad i usterek w terminie nie dezym ni 14 dni od
chwili zgtoszenia. Termin ten, w technicznie uzasadych przypadkach, nie zostéa wydtuzony
za zgod Zamawiajcego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek Wwdd w wyznaczonym terminie
Zamawiajcy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykwny, do ich usugcia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wyniaich z gwarancji lubekojmi.

9. Jereli wady nie nadaj sic do usungcia lecz umaliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawig ma prawo do odpowiedniego obemnia wynagrodzenia
i zaspokojenia roszcae zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.



Oznaczenie sprawy; 271.2.4.2019

10. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za pramateriaty i urgdzenia ayte do
usungciawad lub usterek.

11.Wykonawca zobowizany jest do pisemnego zawiadomienia Zamaégo o0 usurciu wad
lub usterek.

§14

[Kary umowne]

1. Strony postanawigj ze za niewykonanie lub nienalge wykonanie przedmiotu umowy
obowigzujg kary umowne.

2. Podstaw naliczania kar umownych jest kwota wynagrodzenidtb okréglonego w 8§ 10 ust. 1

3. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy — w ekgsci 0,5 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w 8 10 ust.1l, zazlg dzien op&nienia, licac od uptywu terminu
okreslonego w 8 3 ust. 1b

b) za opdénienie w usuriciu wad stwierdzonych przy odbiorach, w okresikeoimi za
wady oraz gwarancji — w wysoka 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8us0 1
za kady dzien op&nienia, liczony od dnia wyznaczonego na usciei wad lub naprawy
gwarancyjnej.

C) za odsipienie od umowy przez Zamawiaggo z przyczyn lacych po stronie
Wykonawcy — w wysok&i 10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 101us

d) za nieprzedstawienie w wyznaczonym przez Zamaeego terminie w trakcie
realizacji zadania zanonimizowanych umow o prac pracownikami skierowanymi przez
Wykonawe do realizacji zadania w kwocie 100 zt, zazdego pracownika wykazanego
w wykazie przekazanemu Zamavgiegmu za kady dzien zwtoki,

g) za stwierdzenie przez Fswowy Inspekcg Pracy nieprawidtow&ei dotyczcych
zatrudniania pracownikdéw przy realizacji zadaniglgosego przedmiotemminiejszej umowy
w wysokaci 5 % wynagrodzenia Umownego oflenmego w 8§ 10 ust. 1.

h) za kads nieterminowa zaptat wynagrodzenia nail@ego Podwykonawcom
w wysokaci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 81801, za kady dzier op&nienia
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

i) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysgk 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w 8 10 ust.1, zazélg stwierdzony przypadek;

j) za nieprzedtzenie pdwiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii kadej umowy o
podwykonawstwo lub kalej jej zmiany — w wysoki 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w 8§ 10 ust.1, za kdy stwierdzony przypadek;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwaakresie terminu zaptaty,
ktory jest diiszy niz 30 dni Zamawiajcy naliczy kary umowne w wysokoi 1% wartgci umowy
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o podwykonawstwo za kdy dzien powyzej dopuszczalnego terminu 30 dni, ktére zagtan
potracone z wynagrodzenia Wykonawcy;

[) za nieprzedizenie przez WykonavgcZamawiagcemu dokumentu potwierdzagpgo
przedtizenie ubezpieczenia od odpowiedzidlriaccywilnej w zakresie prowadzonej dziatadod
w terminie okrélonym w 8 10 ust. 3 w wysokoi 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust.1 za kdy dzier op&nienia,

m) za opa@nienie w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieazealigytego wykonania
umowy, w wysokéci 1% ktérym mowa w § 10 ust.1 zazkly dzier op&nienia.

4. Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwiolke w przekazaniu placu budowy, w terminie o ktérymwaow § 4 ust. 1 lit. a
w wysokaci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w 8§ Bd.1liza kady dzien zwioki
liczac od dnia, w ktorym termin ten upfyn

b) za zwlok w przysgpieniu do odbioru robot - w wysoka 0,1% wynagrodzenia brutto
0 ktorym mowa w 8§ 10 ust.1, zaAly dzien zwioki liczac od dnia w ktérym odbior miat by
rozpoczty,

C) za odsipienie od umowy przez Wykonawa winy Zamawiajcego - w wysokgci 10%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w 8§ 10 ust.Zzastrzeéeniem art. 145 ustawy prawo
zamowie publicznych.

5. Kary umowne ptatneddla w terminie 14 dni od dnia dgezenia stronie noty olbgieniowe;.

6. taczna wysoké& kar umownych nie przekroczy 25% caowynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

7. Zamawiagcy ma prawo do paicenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przystuguacego Wykonawcy. Wykonawca $wiadcza, ze wyraa zgo@ na potgcenie,

w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, ptakgch nalenosci z tytutu kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, z przystugiggo mu wynagrodzenia.

8. W celu skorzystania z uprawnielo potgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przystugugcego Wykonawcy, Zamawiggy wystawi Wykonawcy ngtzawierajca szczegotowe
naliczenie kar umownych i przet@aja Wykonawcy. Strony ustalgjiz terminem wymagalnii
naleznasci z tytutu kar umownych wynikagych z niniejszej umowy jest dAevystawienia przez
Zamawiagcego noty ksigowej obcizajacej Wykonawe z tytutu kar umownych.

9. Jeeli kary umowne nie pokryj calgci szkody, Zamawiacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupeltago na zasadach ogéinych.

§15

[Zabezpieczenie nalgytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie mgiego wykonania umowy w wysoka 10 %
wynagrodzenia brutto tj.:

W KWOCIE ... E(RIOWNIE: .o e )
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2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy sty do pokrycia roszczeZamawiajcego
z tytutu niewykonania Ilub nienalgtego wykonania umowy, azwlaszcza z tytutu
odpowiedzialnéci odszkodowawczej, kar umownych.

3. Zamawiagcy zwroci 70% zabezpieczenia nafiego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawegjo jako nakeycie wykonane, zgodnie
z zasadami ok&onymi w umowie w sprawie zamowienia publicznego.

4. 30% zabezpieczenia najgego wykonania umowy pozostawione na zabezpieez@szczé
z tytutu kkojmi za wady zostanie zwrdcona niezpiej niz w 15 dniu po uptywie okresghkojmi.

Wykonawca jest uprawniony w kdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia aydégjo
wykonania umowy pod warunkieme zmiana formy édzie dokonana z zachowaniemgtosci
zabezpieczenia, a nowe zabezpieczegikzie spetnia wymogi okrélone w SIWZ.

5. Jezeli w zabezpieczeniu nalgtego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarialut)
poreczeniu zawarty dédzie wymag informowania gwaranta (pozyciela) o zmianach umowy
badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykesoa lzdzie zobowiazany — przed
podpisaniem kalego aneksu do umowy - przedsi@awZamawiagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (pgozyciela) o zmianach umowydlz jego akceptagjtych zmian
albo wnig¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umpewoduje koniecznid
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zokyany lgdzie dostarczy aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupeinzabezpieczenie lub wrie nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

6. W przypadku, gdy okres realizacji umowydzie dirszy niz okres obowjzywania
zabezpieczenia naigego wykonania umowy wniesionego w postaci gwgrdab poreczenia
Wykonawca zobowzany Ilgdzie przed uptywem okresu obaaywania pierwotnego
zabezpieczenia naego wykonania umowy do przedenia kolejnego zabezpieczenia
(spetniajcego wymogi okrdone w SIWZ) na dalszy okres.

7. W razie uchybienia zobowdaniom okrélonym w ust. 5 lub 6, Zamawigy uprawniony bdzie
do zadania wyptaty przez gwaranta (poryciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawdaggo jako zabezpieczenie wniesione w pignu.

816
[Odstapienie od umowy]

1. Zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnbpowodujcej, ze wykonanie umowy hie
lezy w interesie publicznym, czego nie ima byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy me zagroz istothnemu interesowi bezpiedmtwa pastwa lub
bezpieczéstwu publicznemu,

b) W razie nie przygpienia przez Wykonawcdo realizacji robét w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania mu placu budowy —apikshie w terminie 30 dni od uptywu terminu
protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy,
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c) W przypadku wysipienia opanienia w realizacji robét budowlanych w stosunku do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji praetimzamowienia o wicej niz 30 dni,
w tym przypadku uznajecsize odsipienie od umowy nagpito z winy Wykonawcy,

d) W przypadku gdy Wykonawca przerwat realizagbot na skutek okoliczioi, za ktére
ponosi on odpowiedzialdé i przerwa ta trwa ditej niz 14 dni — odsipienie mae nasipic¢
w terminie 14 dni liczonych od uptywu 14 dni ni@ligowania robat,

e) W przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umow sposob nienakgty albo
sprzeczny z postanowieniami Umowy albo w sposébguieny z powszechnie obaaujacymi
przepisami prawa, mimo wezwania przez Zamaee&jo do zaprzestania narusteyznaczenia
mu w tym celu konkretnego terminu — agsenie w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

f) W razie zaistnienia okoliczeoi dotyczcych przedsbiorstwa Wykonawcy, z ktorych
wynika,ze Wykonawca niedulzie mégt wykon& umowy lub wykonanie umowyebizie znacznie
utrudnione, w szczegolda za okolicznéci takie uwaa sk utrat stosownych uprawniebadz
potencjatu niezédnego do wykonania niniejszej umowy

2. Odstpienie od umowy dla swej skuteczoowymaga uprzedniego wezwania drugiej strony do
usungcia stanu stanowtego podstawdo odsipienia i bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu na usugcie tego stanu.

3. W przypadku odgpienia od umowy Zamawiggego oraz Wykonawmbowgzuja nastpujace
obowigzki szczegotowe:

* wterminie 14 dni od daty odgtienia od umowy Wykonaweca przy udziale Zamagdapo
sporzdzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robot w tigkwg stanu na daze
odstpienia,

» Zamawiajcy dokona odbioru robét przerwanych oraz zaptatpagyodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia ogfsienia.

4. Odstpienie od umowy winno nagii¢c w formie pisemnej pod rygorem nieavenici takiego
oswiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.

5. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawca me zadat wytaczenie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania ¢xi umowy (zgodnie z dyspozygcart. 145 PZP).

8§17

[Zmiany umowy]

1. Zmiana postanowifezawarte] umowy mge nasipi¢ za zgod obu stron wyraong na pimie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nien@ci takiej zmiany. Zmiany nie maglaruszy
postanowié zawartych w art. 144 ustawy PZP.

2. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ dokonania zmian postanowiezawartej umowy
w stosunku do t&ei oferty na podstawie, ktorej dokonat wyboru Wykarty, o ktérym mowa w
umowie w przypadku wyspienia niej wymienionych okolicznéei w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy:
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a) Cena netto pozostaje niezmienna przez caly akvesgzywania umowy. Jeeli w okresie
obowigzywania umowy nagpi zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VA®Y chwili
zmiany podatek w nowej stawcedzie doliczany do dotychczasowej ceny netto. Zneiahegnie
wowczas szacunkowa catkowita wait@obot brutto,

b) Szacunkowa catkowita wagtorob6t, o ktérej mowa w 8§ 10 ust. 1 umowyaailec zmianie
w przypadku wysipienia robét dodatkowych (prac dodatkowych), na ewndnie ktorych
wykonawca uzyskat zgedZamawiajcego, takich jak:

— roboty ogélnobudowlane, instalacyjne, zagospodaniavaterenu w przypadku
uzasadnionej ekonomicznej lub technicznej zmianyodhelub technologii wykonania
robot i elementow budowlanych;

— roboty ogélnobudowlane, instalacyjne, zagospodaniavéerenu w przypadku zmiany
obowigzujacych przepisoéw prawa;

— roboty ogélnobudowlane, instalacyjne, zagospodaniav@renu w przypadku miwosci
zastosowania bardziej dephych technologii, materiatdw i metod realizagnmwienia;

- roboty ogdlnobudowlane, instalacyjne, zagospodan@avéerenupoprawiagce funkcje
obiektu, estetykwykonania, jakec;

— roboty ogélnobudowlane, instalacyjne, zagospodaniav&reniypoprawiagce dosgpnasé
I uzytkowanie obiektu przez osoby niepetnosprawne;

Warunkiem wprowadzenia powszych zmian jest spaydzenie stosownego aneksu do
umowy.

c) Szacunkowa catkowita wasktd robot, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 umowy zaoulec
zmniejszeniu w przypadku wygtienia rob6t zamiennych, rozumianych jako pracérekbyty
przewidziane w pierwotnej umowie zawartej podzy Zamawiggcym a Wykonawg, ale strony
umowy w trakcie realizacji rob6t uzgodnity ich wykgvanie w inny sposéb, np. przy
zastosowaniu innej technologii, przy uwadhieniu innych parametréw, itp.,

d) Przesunicie terminu wykonania robot, polege¢ na jego przedheniu, kxdzie maliwe
jedynie w przypadku wyspienia okolicznéci, ktorych nie mana byto przewidzie€ w chwili
zawarcia umowy takich jak:

— dzialanie os6b trzecich, ktére uniesiwiajg wykonanie zadaw terminie lub innych
zdarzé mogicych negatywnie wphu€ na jaké¢ wykonanych robot a zmiana jest
korzystna dla Zamawigfego;

— wysfpienie robot dodatkowych (prac dodatkowych), na endnie ktorych wykonawca
uzyskat zgod Zamawiajcego;

— konieczné¢ wykonaniarob6t zamiennychlub innych robét niezdginych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgllu na zasady wiedzy technicznej;

— uzasadnionej zmiany w dokumentacji projektowe] limbpych dokumentach o czas
niezkedny dla dostosowaniagsiWykonawcy do takiej zmiany;
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— wykopaliska i prace archeologiczne, prace geologiczlub inne przeszkody
uniemaliwiajgce prowadzenie robot za ktére nie odpowiada Wykaaaw

- brak maliwosci wykonywaniarobét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymapizez uprawniony organ,
Z przyczyn niezatenych od Wykonawcy;

- op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do wydania ktorych wiaiwe
organy § zobowhzane na mocy przepiséw prawazgk op&nienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. dé¢eyowinny zostawydane oraz nie
sg nastpstwem okolicznéxi, za ktéreWykonawca ponosi odpowiedzialr$o;

- dziatania 0s6b trzecich na terenie placu budowytegp przedmiotowym zamowieniem,
ktOre to dziatania unienitiwiajg wykonanie zamdwienia w terminie;

- w przypadku wysipienia sity wyszej, przez ktér nalezy rozumié€ zdarzenie #dz
pofaczenie zdarze zewrgtrznych, obiektywnie niezateych od Zamawiacego lub
Wykonawcy, ktdre zasadniczo i istotnie uniettiwiajg wykonywanie w terminie G&ci
lub cataci zobowpzan wynikajgcych z umowy, ktérych nie nioa byto przewidzié i
ktorym Zamawiaicy lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przeewiy¢ i im
przeciwdziatg,

— konieczné¢ wykonania dodatkowych uzgodniebada, ekspertyz, analiz, itp.;

- w przypadku wysfpienia anomalii pogodowych lub ddk zywiotowych (powodzie,
huragany, tby powietrzne, dlugotrwate wygiowanie ekstremalnych temperatur,
intensywne opady atmosferyczne, itp.).

Ww. okoliczngci mogy dotyczy jedynie zmiany terminu wykonania robét, a nie mog
wptywaé na ich zakres. Zmiana terminu musi wyrtikaokoliczn@ci uzasadniacych jego
przedhizenie a jej dopuszczal&d pisemnie potwierdzi pracownik Zamav4eggo, o
ktérym mowa w 8 6 ust. 1 umowy.

Przedhienie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mow82wst. 1 pkt b niniejszej
umowy mae nasipi¢ jedynie o czas trwania ww. okoliczwd stanowgcych podstaw do
przedhzenia terminu.

Ustalenie nowego terminu wykonania robot wymagazjoiazenia stosownego aneksu.

Przesunjcie terminu wykonania roboét, polegeg na jego skréceniuethzie maliwe
jedynie w przypadku wyspienia okolicznéci, ktére prowadz beda do szybszego
wykonania przez wykonawaobot obgtych przedmiotowym zamowieniem. Okoliczco
te jednak mog dotyczy jedynie zmiany terminu wykonania robot, a nie mogtywaé
na ich zakres. Ustalenie nowego terminu wykonarmmbOotr wymaga spogdzenia
stosownego aneksu,

e) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przetimzamowienia, ma ulec zmianie
w przypadku:

— zmiany terminu realizacji zamowienia, o ktorym momw&3 ust. 1 pkt b umowy na skutek
jakichkolwiek okoliczndci, o ktorych mowa w 817 ust. 2 lit. d i e umowy
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lub

— zmianie szacunkowej catkowitej watd robot, o ktérej mowa w 810 ust. 1 umowy
w przypadku wysipienia robot dodatkowych lubzeli w okresie obowgzywania umowy
nasgpi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

— zmiana 0s6b wskazanych w umowie z imienia i nazavisiipowiedzialnych za realizacj
umowy, o ktorych mowa w 8§ 6 niniejszej umowy,

— w przypadku wysipienia korzystnych dla Zamawigego zmian,

— wprowadzenia robot zamiennychzédi bedzie to niezbdne dla prawidtowe] realizacji
przedmiotu umowy,

— wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowyolzwigzan technologicznych
ulepszajcych realizagj przedmiotu umowy,

— konieczndci wykonania prac wynikagych z zalecg organéw uprawnionych.

3. Strona zainteresowana zmiapostanowié umowy przedstawia drugiej stronie na&rpie
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem prawnym i taktym, stanowicym podstaw do
negocjaciji.

4. Ztozenie propozycji aneksu nie stanowi zobgeainia dla drugiej strony do jego zawarcia.
818
[ZamOwienia o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 61 7]
1. W przypadku zaistnienia konieczmo udzielenia zaméwienia o ktorym mowa w art. 6% @is
pkt 67 PZP polegagego na powtdrzeniu rob6t budowlanyelaldrych przedmiotem niniejszego

zamoéwienia, Zamawiagy przewiduje maliwos¢ udzielenia takiego zamoéwienia do 70%
wartasci zamowienia podstawowego.

8§19

[rozwiazywanie sporéw]

1. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy strorgdp staraty s¢ rozwigzywac polubownie.

2. Jezeli polubowne rozwgzanie sporéw nie przyniesie rezultatu, strony pddgleozstrzygngcie
sporu §dowi powszechnemu wdaiwemu miejscowo dla siedziby Zamawgeggo.

§20

[odestania, gzyk umowy]

1. W sprawach nieuregulowanych niniggsamowy stosuje si przepisy prawa powszechnego,
w tym Prawa zamoéwiepublicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego

2. Xzykiem umowy jest gzyk polski. Jeeli w trakcie wykonywania umowy powstanie
konieczné¢ dokonywania tlumacze Wykonawca kadorazowo zapewni obecfo
kompetentnego ttumacza, jak rowhieapewni ttumaczenie wszelkich dokumentéw i pism
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sporadzonych dla celow realizacji przedmiotu umowy nrayk umowy przez tlumacza
przysegtego, przy czym dotyczy to ta& wszelkich dokumentacji, instrukcji, gwarancji,
certyfikatéw i atestow.

3. Zmiana postanowiezawartej umowy mge nasipi¢ za zgod obu stron wyraomng na pigmie
w postaci aneksu, pod rygorem niewasci takiej zmiany.

§21

[postanowienia kaicowe]

1. Wykonawca zobowzuje s¢ zachowa w poufngci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwizku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy.

2. Umowa zostata zawarta w trzech jednobropch egzemplarzach, dwa dla Zamawdago,
jeden dla Wykonawcy.

3. Wykonawca nie mge bez pisemnej zgody Zamawieggo przenosina osoby trzecie praw i
obowigzkow wynikapcych z niniejszej umowy.

4. Umowa wchodzi weycie z dniem jej podpisania.
8§22
[zataczniki]

1. Zalgcznikami do niniejszej Umowys

Zafcznik nr 1 - SIWZ
Zafycznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z getnikami
Zafcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realjizarzedmiotu zamowienia

Zalcznik nr 4 Wykaz robét budowlanych i opis

WYKONAWCA ZAMAWIALCY
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Zalkgcznik nr 4 do umowy

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH | OPIS

obejmujacy pozycje kosztorysowe, obliczone na podstawie pozycji zatgczonego do SIWZ przedmiaru robodt, zgodne

z wnioskiem o dofinansowanie do Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych (PFRON) w

ramach obszaru B ,Programu wyréwnywania réznic miedzy regionami Il

IH

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

Szkota Podstawowa nr 1 z Oddziatami Integracyjnymi

im. Augusta Kardynata

Hlonda
przy ul. Kartfowicza 21, 41-403 Chetm  Slaski
. Kosztorys Koszt | Koszt
Lp. bWu \émz\kﬁ Opis Pozycja netto | brutto
kosztorysowa [z1] [21]
L, . . Roboty budowlane
Roboty rozbiorkowe - Rozblorka‘sta‘IoweJ klatki Branza: koszty
w tym roboty ewakuacyjnej, piyt kwalifikowane
1 zwigzane z.rozbic')rkq. betonowych utozonych w Poz. 1 Poz. 2 (bez
zewnetrznej stalowej | miejscu lokalizowanej L .
ewakuacyj.nej klatki dobudowy, przekucia i kosztéw ogrodzenia
schodowej wyburzenia, zamurowania pIacEJ bf’d°wy ora'z
przerdbki ogrodzenia)
Wykopy, roboty ziemne, Roboty budowlane
fundamenty, Branza: koszty
2 | Roboty ziemne przygotowanie i podbicie kwalifikowane
istniejgcej sciany Poz. 3, Poz. 4, Poz. 5
fundamentowej
Sciany dylatacyjne, Roboty budowlane
ostonowe, dziatowe, Branza: koszty
stropy, dach, posadzki, kwalifikowane
instalacje i roboty
Roboty konstrukcyjne, wyko.r'lczeniOWt.e, okienna i. Od Poz. 6 do Poz. 50,
instalacyjne, drzwiowa klatki schodowej | Od Poz. 52 do Poz. 75,
wykoriczeniowe prowadzacej z parteru na od Poz. 77 do Poz. 80,
3 zwigzane z budowg pietro oraz toalet dla Poz. 82, od Poz. 84 do
klatki niepetnosprawnych w Poz. 87, Poz. 15 (Poz.
schodowej, szybu czeéci dobudowanej. zweryfikowana do
mgg:}\;]vgggr;\t/sr?ﬁthdla Roboty konstrukcyjne i kwoty 688,80zt
wykonczeniowe wejscia do brutto),
budynku w czesci
dobudowanej. Konstrukcja
i fundament pod szybem
fundamentowym.
Instalacje sanitarne Instalacja wody zimnej i Czqsc sanitarna
zwigzane z budowa . . A Etap | PFRON
4 toalet dla C|epiej, kanallzaCja 0d Poz. 1 do Poz. 73
. sanitarna, Instalacja CO ) s
niepetnosprawnych Od Poz. 76 do Poz. 92
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Instalacje elektryczne, Etap | — roboty
. okablowanie, oprawy likwidujace bariery dla
Instalacje elektryczne | oswietleniowe, wigczniki, niepetnosprawnych
zwigzane z budowag przekazniki czasowe, .

5 toalet dla gniazda wtynkowe, Branza: elektryczna
niepetnosprawnych i | przygotowanie podioza, Od Poz. 1 do Poz. 59
montazu windy dla instalacja odgromowa
niepetnosprawnych windy, oswietlenie i

zasilanie windy, monitoring

wewnetrzny kabiny windy

Roboty konstrukcyjne, Roboty budowlane
Roboty konstrukcyjne, | instalacyjne, Branza: koszty
wykonczeniowe wykonczeniowe zwigzane z kwalifikowane

6 zwigzane z budowg budowg pochylni
pochylni zewnetrznych i chodnikéw Poz.76, Poz. 81
zewnetrznych dla dla niepetnosprawnych.
niepetnosprawnych Wykopy, przetozenie kostek

brukowych, balustrady.
Dostawa | montaz Roboty budowlane

7 platformy pionowej (2 | Dostawa i montaz platformy Branza: koszty
przystanki - cena z pionowej lub windy kwalifikowane
przyktadowej oferty) Poz. 83

RAZEM:




