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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Jesiennej oraz rozbudowa ulicy
Letniej w Chetmie Slgskim wraz z przebudowa kolidujgcej sieci teletechnicznej.

2. Stan istniejacy

W chwili obecnej teren pod inwestycje stanowi pole uprawne. Projektowana ulica
Jesienna bedzie wtgczona do ulicy Technikow, bedacej drogg powiatowg. W ramach
inwestycji przewiduje sie réwniez przedtuzenie ul. Letniej do projektowanej
ul. Jesiennej. Ulica Technikow prowadzi ruch samochodowy od strony DW 934 do
zaktadéw Fawent. Po potnocnej stronie ulicy zlokalizowany jest chodnik, oddzielony
od jezdni zielencem. Ulica Letnia jest drogq bez przejazdu, dojazdowg do domkow
jednorodzinnych. Obie ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczng. W terenie
przeznaczonym pod inwestycje przebiega sie¢ teletechniczna (przewidziana do
przebudowy) oraz pasie drogowym ul. Technikow nieczynny wodociag.

Teren pod inwestycje objety jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania terenu przyjetego Uchwatg Rady Gminy XVI/89/2004
2 05.03.2004 r o przeznaczeniu KL dla ul. Technikéw oraz KD dla ul. Jesienngj
i Letniej zgodnie z § 7, dodatkowo sposéb odwodnienia i odpowiada zapisom § 8.

3. Stan projektowany, charakterystyczne parametry techniczne
oraz forma architektoniczna

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwaoch ulic. Ulicy Jesiennej, ktora
bedzie nowym ciggiem drogowym o dtugosci 266,85 m. Druga z ulic, Letnia, bedzie
przedtuzeniem istniejgcej ulicy do projektowanej ul. Jesiennej — budowany odcinek
bedzie miat dtugos¢ 49,70 m. Obie bedg ulicami dwu pasowymi dwukierunkowymi
klasy technicznej D/12 i predkos¢ projektowej 40 km/h. Beda posiadaty nawierzchnie
szerokosci 4,50 m wykonang z bezfazowej kostki betonowej. Wzdtuz obu ulic
zlokalizowane zostaty obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0.75 m.

Poczatek ulicy Jesiennej zlokalizowany jest na istniejacej ul. Technikdw.
Wigczenie zostato  zaprojektowane w  postaci skrzyzowania  zwyktego
z wyokragleniem krawedzi tukami o promieniu 6 m i zakonczona jest placem do
zawracania. Ulica Letnia jest wlaczona do ul. Jesiennej rowniez poprzez
skrzyzowanie zwykte z wyokragleniami krawedzi fukami o promienieniu 6 m. Ulica
kohczy dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni.

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego bedzie sie obywato przez
nadanie nawierzchni spadkéw poprzecznych. Nastepnie wody opadowe i roztopowe
zostang rozsgczane w gruncie zgodnie § 8 MPZP. W tym celu projektuje sie dolng
warstwe konstrukcji jezdni jako warstwe wodoprzepuszczalna z pospoétki 15 cm. Po
obu stronach na krawedziach warstwy przewiduje sie wyksztatcenie elementow,
wprowadzajgcych wody do gruntu. Elementy te majg ksztalt prostokata szerokosci
dna 50 cm i wysokosci nie mniejszej niz 80 cm. Przewiduje sie wypetnienie elementu
kruszywem 16/32 owinietym geowtdkning separacyjng. Z uwagi na kolizje
istniejacego wpustu odwadniajgcego ul. Technikdéw przewiduje sie jego przeniesienie
poza obreb skrzyzowania co umozliwi prawidiowe funkcjonowanie systemu
odwodnieniowego. Powyzszy sposob zagospodarowania woéd opadowych jest
zgodny z Planowane jest jego podtgczenie do dotychczasowe] studni rewizyjnej
poprzez przykanalik o srednicy 200 mm wykonany metodg bezwykopowa.
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Z uwagi na kolizje projektowanej drogi z kablem optotelekomunikacyjnym
wiasnosci Orange przewiduje sie jego przebudowe poza zakres planowanych robot
ziemnych — zgodnie z projektem branzowym.

Charakterystyczne parametry techniczne:
ulica Jesienna

kategoria drogi gminna
klasa techniczna drogi D — dojazdowa
zasadnicza szerokos$c¢ jezdni 4,50 m
dtugosc¢ odcinka 266,85 m
powierzchnia jezdni 1773 m?
ulica Letnia
kategoria drogi gminna
klasa techniczna drogi D — dojazdowa
zasadnicza szerokosc¢ jezdni 450 m
dtugosc¢ odcinka 49,7 m
powierzchnia jezdni 231m?
dtugosc¢ przykanalika 11 m
dtugos¢ kabla swiattowodowego 275 m

4. Zakres oddziatywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji na nieruchomosci okreslono na podstawie art. 43
ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych - Dz.U. 2015 poz. 460). Zgodnie z jego
zapisami dla drogi gminnej na terenie zabudowy obowigzuje zakaz lokalizacji
obiektéw budowlanych w odlegtosci od krawedzi jezdni co najmniej 6 m.

5. Kategoria geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu, oraz opinii geotechnicznej
zwrzesnia 2015r sporzadzonej przez Przedsiebiorstwo Geologiczno —
Konsultingowe ,Geo-Meritum” Mirostaw Pytasz stwierdza sie, ze inwestycja zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechniczne.

Wyniki odwiertéw stanowig element projektu wykonawczego.

6. Rozwigzania konstrukcyjne

Na podstawie wykonanego rozpoznania podtoza gruntowego przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:

Typ A ulica Jesienna od km 0+003,00 do km 0+080,00
4 cm warstwa $cierlana z betonu asfaltowego AC8S 50/70
6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70
10cm podbud. zasadnicza mieszanka z krusz. niezwigzanego 0/31,5mm
10cm podbud. zasadnicza mieszanka z krusz. niezwigzanego 0/63mm
15cm warstwa technologiczna — pospotka

Typ A ulica Jesienna od km 0+080,00 do km 0+266,85 oraz ul. Letniej
e 4 cm warstwa Scierlana z betonu asfaltowego AC8S 50/70
e 6 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70
e 10cm podbud. zasadnicza mieszanka z krusz. niezwigzanego 0/31,5mm
e 10cm podbud. zasadnicza mieszanka z krusz. niezwigzanego 0/63mm
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e 2 x 15cm warstwa technologiczna — pospotka
e warstwa separacyjna z geowtokniny

7. Ochrona konserwatorska

Brak informacji by teren przeznaczony pod inwestycje znajdowat sie pod ochrong
konserwatorska.

8. Ochrona przyrody i gospodarka zielenig

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie usuniecie trzech drzew
kolidujgcych z projektowang droga. Na te okolicznos¢ uzyskano stosowng decyzje
administracyjng wydang przez Staroste Bierunsko — Ledzinskiego znak
SR.613.72.2016. Na jej mocy nalezy dokonaé nasadzen zastepczych na dziatce
nr 1023/88 przy ul. Gfogowskiej. Przewiduje sie nasadzenie 9 zywotnikéw
zachodnich, Zgodnie z ww. decyzjg materiat roslinny winien posiada¢ srednice nie
mniejszg niz 7 cm na wysokosci 100 cm.

9. Szkody goérnicze

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Goérniczej znak
73/D/IDT/TMG/MDZK/5225/316/6985/16 stwierdza sie, iz teren inwestycji objety jest
wptywami eksploatacji goérniczej. Na terenie inwestycji prognozowane jest
wystgpienie Il kategorii odksztatcen terenu gorniczego. Obnizenia powierzchni mogag
sie waha¢ w zakresie 0,25-0,60 m a drgania gruntu moga osigga¢ wartos¢
900 mm/s?.

W zwigzku z powyzszym inwestycja zostata zabezpieczona poprzez nadanie
niwelecie odpowiednich spadkow uwzgledniajacych dodatkowy spadek, wynikajacy
ze szkod goérniczych (na podstawie zatgcznikéw graficznych), zastosowanie ciggtego,
liniowego odwodnienia drogi oraz zastosowanie podatnej konstrukcji nawierzchni.

10. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Inwestycja nie posiada barier uniemozliwiajgcych Kkorzystanie przez osoby
niepetnosprawne.

11. Wpltyw na srodowisko

Zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko niniejsza inwestycja
nie kwalifikuje sie ani jako przedsiewziecie, mogace zawsze znaczaco oddziatywac
na srodowisko ani jako mogaca potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane w mys| ustawy z 3 pazdziernika 2008 r
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Nie przewiduje sie, by na etapie uzytkowania inwestycja negatywnie oddziatywata na
Srodowisko. Nie wyklucza sie natomiast, ze w trakcie realizacji zadania bedzie dochodzito do
przekroczen poziomu hatasu, pylenia i oddziatywania wibracyjnego — zjawisk
pochodzacych od sprzetu budowlanego.
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12. Warunki techniczne wykonania robot

Dla potrzeb niniejszego zadania inwestycyjnego zostaty opracowane nizej wyszczegdlnione
specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robdt, w ktdrych zawarte sg szczegdtowe zasady
wykonania i wymagania dla poszczegolnych asortymentow prac.
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D.09.00.00
D.09.01.01
D.09.02.01
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WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych
Usuniecie drzew i krzewow
Zdjecie warstwy humusu
Rozbiorki elementéw drog i ulic

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roéw rozsaczajacy

PODBUDOWY
Koryto z profilowaniem i zaggszczenie podtoza
Warstwa odcinajaca z geowldkniny
Warstwa technologiczno - wzmacniajaca
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki betonowe;j

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie i obsianie trawa

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe

ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe na tawach

ROBOTY TOWARZYSZACE
Nasadzenia drzew
Odwodnienie
Przebudowa sieci teletechnicznej
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Czesc formalno-prawna
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sranlany sdrind B
w Bieruniu

ul. Warszawska 168

43-155 BIERUN

PZD/ZPD/Uz/5443/89/4495 12016 Bierun, dnia 11.10.2016 r.

Biuro Projektéw Komunalnych
Drogsan S.C. Anna, Olgierd Stanieczek
ul. B. Chrobrego 9/106

40-881 Katowice

Qdpowiadajgc na Paristwa pismo znak: 201-JES/003 z dnia 05.09.2016 r.
w sprawie realizowanego projektu pn.: ,Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa
ul. Letniej w Chetmie Sigskim® i okreslenia warunkow technicznych wykonania
skrzyzowania projektowanej ulicy z ul. Technikéw i odprowadzenia wéd opadowych
z projektowanej drogi do kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasie drogowym
drogi powiatowej 5920S, ul. Technikéw informujg, Ze w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przebudowe istniejacego  wpustu
drogowego i zlokalizowanie go przy projektowanym krawezniku w rejonie tuku
kolowego zapewniajac jednoczeénie prawidiowe odwodnienie pasa drogowego.
Po uwzglednieniu powyzszego rozwigzania projektowe dla powyzszej inwestycji
nalezy penownie uzgodni¢ z tutejszym zarzadem.

Ustosunkowujac sig natomiast do tematu odprowadzenia wéd opadowych
Z projektowanej drogi Powiatowy Zarzad Drég w Bieruniu nie zajmuje stanowiska
z uwagi na otrzymany e-mail informujacy o nierozpatrywaniu Paristwa pisma w tym
zakresie.

Otrzymuia;

1 x Petnomocnik:
Biuro Projektéw Komunalnych
Dregsan Anna, Olgierd Stanieczek p.0. DYREKTORA

ul. B. Chrobrego 9/106, 40-881 Katowice Powialowego Z
1 x PZD/ZPD
y N
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ul, Warsz

: o lby
43155 BIER UN
PZD/ZPD/Uz/5443/89/M)5%2016 Bierun, dnia 27.10.2016r.

Biuro Projektéw Komunalnych
Drogsan $.C. Anna, Olgierd Stanieczek
ul. B. Chrobrego 9/106

40-881 Katowice

Odpowiadajac na Panstwa pismo znak: 201-JES/011 z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie uzgodnienia projektu skrzyzowania ul. Technikéw z ul. Jesienng
w Chetmie Slaskim w zwiazku z realizowanym projektem pn.: ,Budowa ul. Jesiennej
oraz rozbudowa ul. Letniej w Cheimie Slaskim” i wyrazenia zgody na dysponowanie
dziatkami nr 580/127 oraz 867/210 stanowigcymi pas drogowy drogi powiatowej
59208, ul. Technikéw w miejscowosci Cheim Slgski informuje, ze przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie wigczenia sie do drogi powiatowej ul. Technikéw
uzgadniam pozytywnie.

Jednoczesnie informuje, Ze wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomoscig
nr 580/127 i 864/210 na cele budowlane w zwigzku z planowang inwestycja, pod
warunkiem uzyskania dodatkowo zgody Starosty Bierunsko-Ledzifiskiego jako
reprezentanta Skarbu Panstwa.

Otrzymuja: -
DYREKTOR
1 x Petnomocnik: Powiziowego Z?Wer it

Biuro Projektéw Komunatnych

: . e £
Drogsan Anna, Olgierd Stanieczek : % i Grygierek
ul. B. Chrobrego 9/106, 40-881 Katowice inZ Arkad) ¥o

1 x PZD/ZPD
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G s K ‘ g;gi?(r;aKomunalna

CHELM SLASKI EJRFZeXeN

Chelm Slaski. dnia 13.10.2016r.
L.dz. 2564/2016

Biuro Projektow Komunalnych
DROGSAN s.c.

Anna, Olgierd Stanieczek

ul. B. Chrobrego 9/106

40-881 Katowice

Uzgodnienie nr 20/2016

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego dla inwestycji pn.: "Budowa ul. Jesiennej oraz
rozbudowa ul. Letniej w Chelmie Slgskim (boczna od ul. Technikéw).

W odpowiedzi na Wasze pismo Gminna Spétka Komunalna Sp. z o.0. informuje. ze
uzgadnia plan sytuacyjny w/w inwestycji bez uwag. Wlazy kanalizacyjne nalezy dostosowaé do
rzednej drogi na koszt wykonawcy. Wodocigg kolidujacy z planowana inwestycjg jest nieczynny.

Rozpoczecie prac w okolicy naszych urzagdzen nalezy uprzednio zglosi¢c w Spolce
z tygodniowyn wyprzedzeniem. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

i dbalosci o nasze mienie. Prace sprzetem mechanicznym w okolicy naszych urzadzen nalezy
poprzedzac¢ rgcznymi wykopami kontrolnyvmi.

Wszelkie uszkodzenia nalezy bezzwlocznie zglasza¢ pod nr tel. 322257903. 513149011.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1.Biuro Projektow Komunalnyech DROGSAN s.c. Anna. Olgierd Stanicezeh
2.a%

Zalaczniki:

LPlan sytuacy jny

siedziba spolki:

41-403 Chelm Slyski, ul. Technikow 23

REGON 240234901, NIP 6462705287

nritel 32/2256673, 32/2256674, fux. 322257903

e—muil gskchelmstapoczta fm www.gsk.chelmsl.pl

Bank Pekao S4 O/Imiielin nr 68 1240 4344 1111 0000 5261 0828
KRS w Katowicach Wydzial VI Gospodarczy nr 0000248986
Kapital zakladowy: 9.933.000 o — oplacony w calosci

oczyszezalnia sciekiw:

41-403 Chebm Slyshi, ul. Kmicica
nritel 513149011

e-mail gskoczyszezalnioa pocsta fm
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SE—
Orange Polska DROGSAN S.C.
Hurt ul. B. Chrobrego 9/106
Dostarczanie i Serwis Ustug 40-881 Katowice

Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice

ul. Francuska 101B, 40-506 Katowice
tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 23 wrzesien 2016 r.

Numer pisma: TODDKA.AG.211-63803/2016

Temat: techniczne warunki na przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektem
budowy drogi przy ul. Jasiennej, Letniej w Chetrmie Slaskim dz. nr 1335/105, 1336/105, 1324/117,
1326/117.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace technicznych warunkéw na przebudowe istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
kolidujgcej z projektem drogi przy ul. Jesiennej oraz Letniej w Chetmie Slaskim informujemy, ze projektowana
inwestycija koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowana przez Orange Polska S.A. W zwigzku

z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac przebudowe istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycija, zwracajgc szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standarddéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- wp. 17, 18, 19 niniejszych Warunkdw Technicznych, '
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejgcy kabel optotelekomunikacyjny (OKP 65084) wtasnosci Orange Polska nalezy przebudowac¢ poza
obreb kolizji. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-
027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
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Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slaskim
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10.

11.

12.

13.

w tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
$wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosci;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig i wjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

Przebudowywang sieé nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wiasnoscig inwestora. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi
otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange Polska
S.A., uzgodnié z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moie'odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany prosze
sktadaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
w lokalizaciji 40-506 Katowice, ul. Francuska 101B.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu Iub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sie¢ w pasie drogowym,
przekazywane do wiaécicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii swiattowodowych oraz
kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Wydziale Ewidenciji i Zarzagdzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice w lokalizacji 40-506 Katowice, ul. Francuska 101 (w zakresie Swiattowodow
sprawe prowadzi Grzegorz Dusza tel. 32 232 22 26, natomiast w zakresie pozostatych danych sprawe
prowadzi Adam Gorski tel. 32 257 53 49). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange
Polska S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic
do poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia
realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalei (Warunki Techniczne na przebudowe).
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne
uwzglednié w opracowanej dokumentaciji.

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacii teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizaciji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.
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11
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14.

15.

16.

17.

18.

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzenr liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wilasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

o ELTEL Networks S.A. (ul. Zwirki i Wigury 56 43-190 Mikotéw mail:
marcin.korytowski@eltelnetworks.com), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasno$¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka,
jakos$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

¢  TRIVIANNO Sp. z 0.0. ul. Niepodlegtosci 102 44-190 Knuréw mail:trivianno@gmail.com;

e TP Teltech Sp. zo.0. (Al Kosciuszki 5/7 90-418 £o6dz mail: oferta@tpteltech.pl), ktéra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych

z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidéry w okresie

ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktdérym w tym okresie Orange Polska S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokofu przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu
odbioru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE
POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnej dokumentaciji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest
zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robot. Szczegoty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest
naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Bielsko Biata

ul. Cieszynska 79

43-300 Bielsko Biata

e-mail: DISU.RSWUUiIBBH®@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci Swiattowodowej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem i pismo nalezy kierowa¢ na adres :

30-629 Krakdéw ul. Dauna 66
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakow.
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Mail: EiSl.praceplakA@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

« uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robot,

o jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

+ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzoér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Kofcowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpistja przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét  Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odpfatnego
nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

19. Dla roboét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spefnié wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysyfajac wniosek na wskazany w
punkcie 18 wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakorczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komérki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym
wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacying (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scierainym) wprowadzajgc
nastepujgce dane:
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- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imige nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Adam Gorski

=y E=
Starszy Specjalista
ds. Zasobéw Infrastruktury
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orange”
Orange Polska Biuro Projktéw Komunainych
Hurt DROGSAN
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Chrobrego 9/106
Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi 40-881 Katowice

o Infrastrukturze Katowice
ul. Francuska 101B, 40-506 Katowice
tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 07 grudzien 2016r.

Numer pisma: TODDKA.AG.211-81849/2016
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej wtasnosci OPL ul. Jesienna w Chetmie
Slaskim.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,Budowa ul. Jesiennej wraz z wigczeniem do ul. Technikow
w miejscowosci Chetm Slgski-Przebudowa sieci teletechnicznej wiasnosci Orange Polska S.A. Kabel
Swiattowodowy OKP 65084”

Budowe sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Adam Gorski

tarszy Specjalista

ds. Zasobdéw Infrastruktury

.
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POLSKA GRUPA
GORNICZA

ODDZIAt KWK PIAST - ZIEMOWIT

L.dz. 73/D/DT/TMG/MD/ZK/5225/316/ ¢ S5~ /16 Ledziny, dn. 2.11.2016r.

Biuro Projektéw' Komunalnych

DROGSAN
o ul, B.Chrobrego 9/106
< 40-881 Katowice

Dotyczy: informacii o warunkach geologiczno-gorniczych

Po rozpatrzeniu Panstwa wniosku, W sprawie informacji o warunkach geologiczno-gdrniczych
dla inwestycji pn. ,Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slaskim”

Informuje

1. o mozliwoéci wystapienia, w okresie koncesyjnym tj. do_2020r., nastepujacych wplywow

dokonanej i projektowanej dziatalnosci gérniczej:
- inwestycja potozona jest na terenie gérniczym KWK'Ziemowit” w ktérym prognozuje sig
wystapienie ‘IIL (trzeciej) kategorii odksztatcen terenu goérniczego,
- prognozowane obnizenia terenu moga wynie$¢  Wmax= 0,25+0,60m (jak na zat. mapie),
- stosunki wodne nie ulegng zmianie, :
- nie wystepuja ztoza innych kopalin,
- wstrzasy gérotworu spowodowane dziatalno$cig gorniczg mogg generowac drgania gruntu
o przyspieszeniu do 900mm/s?,

2. w rejonie obejmujacym przedmiotows inwestycje nie wystepuia udokumentowane zasoby
bilansowe, mozliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym tj. po 2020r., ktorych
eksploatacja w przysztosci, w oparciu o warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksplo-
atacji, moze spowodowac wystapienie deformacji powierzchni terenu,

3. niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art.60 ust.1 ustawy z dnia27 marca 2003r.
o-planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi
zmianami),

4, niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 2.11.2016r.

Informacja dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywaini gérniczymi odpowiadajgcymi okreslo-
nej kategorii terenu gorniczego stanowi¢ bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed
stanem zagrazajgcym bezpieczefistwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej
ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gorniczych.

Polska Grupa Gérnicza sp. z 0.0. : 40-039 Katowice, ul. Powstancow 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod

w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000544386 e« NIP: 634-283-47-28 » REGON: 360615984

oT: +48 32 757 22 11 » F: +48 32 255 54 53 « E: centrala@pag.pl * W: www.pgg.pl » Wysokos¢ kapitatu zakiadowego: 2 305 607 200,00 zt
« BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304

Odd;ial_ KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bierun, ul.Granitowa 16, Ruch Piast tel. (32) 717 70 00, fax: (32) 717 70 82, (32) 71770 83,
e-mail: piast@pgg.pl, Ruch Ziemowit tel. (32) 716-70-00, fax: (32) 716-75-04, e-mai: ziemowit@pgg.pl, REGON: 360615984-00189
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Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwos¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gérniczej na powierzchnig
terenu wskutek nieprzewidzianej zmiany warunkéw gérniczych zaleca sig aby wykonawca
projektu budowlanego, bezpoérednio przed przystapieniem do projektowania, zwrécit si do
przedsiebiorcy gdrniczego o weryfikacje udzielonej wczeéniej informacji o warunkach
geologicznych i gorniczych, o ile od daty jej wydania uptyneto 12 miesigcy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadéw
poniesionych w zwigzku z koniecznoécia wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu
budowlanego przed wplywami eksploatacji gorniczej zaleca sie, aby inwestor lub wykonawca
projektu budowlanego uzgodnit z przedsigbiorca sposdb zabezpieczenia w trakcie prac

projektowych.
Pouczenie:
Warunkiem ubiegania sie o zwrot nakladéw bedzie przedtozenie przedsigbiorcy

nastepujacych dokumentéw:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy,

2) decyzji okredlajacej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) \ub udzielonej przez
przedsiebiorce informacji o warunkach geologiczni — gorniczych, wzglednie wypisu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazujgcego na koniecznos¢
wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czeéci projektu dotyczacej profilaktycz-nego
zabezpieczenia obiektu przed szkodami gérniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi  wykonanie
robét zwiazanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,

5) kosztorysu okreslajgcego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed
wplywem eksploatacji gérniczej, ujmujacego koszty robocizny, materiatéw i sprzetu.

PEENCAC

MK 7 ‘z!\”/f‘leU
1YRL

KOPAENI

Zataczniki:
1. Przestane materiaty (kopia pisma+mapy)
2. Mapa syt.-wys. powierzchni z prognozowanymi obnizeniami terenu 1:2000 (2 egz.)
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Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slaskim

- projekt wykonawczy-

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:
Whioskodawca:

Przewodniczacy:
Miejsce narady:
Data wptywu:

Bierun, dn. 08.11.2016 1.

®

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR G-G0.6630.131.2016

sie¢ teletechniczna

Chetm Slaski ul. Letnia

BIURO PROJEKTOW KOMUNALNYCH DROGSAN S.C. ANNA, OLGIERD
STANIECZEK ul. Chrobrego 9/106

40-881 Katowice

Bozena Gradzka

Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. $w. Kingi 1 43-155 Bierun

03.11.2016

Opracowania do uzgodnienia:
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Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slaskim
- projekt wykonawczy-
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Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slaskim
- projekt wykonawczy-

URZAD G NY
41-403 Cheim Sigski
ul. Konarskiego 2
tel. (32) 225-75-03.04 tay (39) 225-75.4()

OGLOSZENIE
0 zamiarze rozpoczecia Budowy drogi gminnej ul. Jesiennej na dz. nr 1336/105
wraz z polgczeniem ul. Letniej w_Chelmie Slgskim oraz mozliwosci
zainteresowania udostepnieniem kanatu technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22013 1.
poz. 260 z pdzi. zm ) Wéjt Gminy Chelm Slaski — Zarzadca Drog Gminnych informuje, ze
przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.:

»Budowa drogi gminnej ul. Letniej na dz. nr 1336/105 wraz z polgczeniem ul. Letniej

w Chelmie Slaskim”

Wobec powyiszego prosi si¢ zainteresowane udostgpnieniem kanalu technologicznego
podmioty o zglaszanie do tutejszego Urzedu w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia na
stronie internetowej tj. do dnia 4 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z art.4 pkt.15a w/w ustawy kanat technologiczny to ciag ostonowych elementow
obudowy , studni kablowych oraz innych obiektow lub urzadzen stuzacych umieszezeniu Jub
eksploatacii:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego.
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuje ponadto, ze w mysl art. 39 ust. 6b w/w ustawy podmiot, ktéry zglosi zainteresowanie
udostepnieniem przez zarzadce drogi kanalu technologicznego, a nastepnie po jego wybudowaniu nie
Zozy oferty, jest zobowiazany zwréci¢ zarzadey drogi koszty wybudowania kanatu technologicznego,
o ile nie udostepniono tego kanalu innym podmiotom.

\ GMINY

| Mucigiowski
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Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slaskim
- projekt wykonawczy-

STAROSTA
BIERUNSK G- LEDZINSKI

43-155 Bierus, ul. $w. Kingi 1 Bierun, 07.11.2016 .

SR.613.72.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3, 4, 83d ust. 1, 2, 84 ust. 1-3,
85 ust. 1, 7, 8, 9 w zwiagzku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 25 sierpnia
2016 r. w sprawie oplat za usunigcie drzew i krzewéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1354),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej rolin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. 22016 r. poz. 23 z pdzn zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Olgierda Stanieczka reprezentujacego Biuro Projektow Komunalnych
DROGSAN s.c. z siedziba w Katowicach dzialajacego z upowaznienia Gminy Chetm Slaski,
w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew

orzekam:

I Zezwalam Gminie Chelm Slaski z siedzibg w Chelmie Slaskim przy
ul. Konarskiego 2 na usunigcie 3 drzew z gat. Lipa drobnolistna /Tilia cordatal
o obwodach pni 44, 50 i 35 cm rosngcych na nieruchomosciach (dziatki nr: 1336/105,
1322/117) zlokalizowanych na terenie gm. Chelm Slaski, w zwigzku z realizacja
inwestycji pn. ,,Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slaskim”.

II  Naliczam oplat¢ za usuniecie drzew, o ktérych mowa w pkt I decyzji w wysokosci
3 906,90 zl, w nastepujacy sposob:

Stawka w zt w
zaleznosci od , .
Lp. Nazwa gat.u’nku Obwod pnia| obwodu pnia oraz WspOlc.zyn.n.lk Oplata [zl]
polska/lacinska lokalizacji
tempa przyrostu
pnia na grubos¢
lipa drobnolistna
1. /Tilia cordatal 44 3 461,81 0,4 1384,72
lipa drobnolistna
2. [Tilia cordaial 50 4 203,63 0,4 1 681,45
lipa drobnolistna
3. ITilia cordatal 35 2 101,81 04 840,72
SUMA 3 906,90

Il Odraczam termin uiszczenia oplaty za usunigcie drzew, o ktéorych mowa
w pkt I w wysokosci 3 906,90 zl, naliczonej w decyzji na rzecz budzetu Powiatu
Bierunsko-Ledzifiskiego, na okres 3 lat od dnia uptlywu terminu wskazanego
w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastgpczych tj. do dnia 31.12.2020 r.

IV Uzalezniam usuniecie drzew, o ktorych mowa w pkt I decyzji od zastapienia
ich innymi drzewami w liczbie 9 szt. z gat. Zywotnik zachodni o obwodach pni
min. 7 cm mierzonych na wysokosci 100 cm.
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Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slaskim
- projekt wykonawczy-

1. Nasadzenia zostang wykonane w terminie do dnia 31.12.2017 r. na nieruchomogci
oznaczonej numerem 1023/88 zlokalizowanej przy ul. Glogowej w Chelmie Slaski.

2. O dokonaniu nasadzen nalezy powiadomi¢ tut. Starostwo w terminie do 14 dni
od ich wykonania, jednak nie pézniej niz do dnia 14.01.2018 r.

V  Zabraniam usunigcia drzew o ktérych mowa w pkt I decyzji, w okresie legowym
ptakéw, tj. w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika, jezeli przed przystapieniem
do wycinki stwierdzi si¢ na nich wystepowanie gniazd ptasich.

VI Usunigcie drzew, o ktérym mowa w pkt I nastapi w terminie do 30.06.2017 r. Jezeli
usunigcie drzew nie nastapi w wyznaczonym terminie, niniejsza decyzja wygasa.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27.09.2016 r. (data wplywu: 10.10.2016 r.) Pan Olgierd Stanieczek
reprezentujacy Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN s.c. z siedzibg w Katowicach
dzialajgc w imieniu Gminy Chetm Slaski wystapil o wydanie zezwolenia na usuniecie
3 drzew rosngcych na nieruchomosciach (dziatki nr: 1336/105, 1322/1 17) zlokalizowanych
na terenie gm. Chelm Slaski. Jako przyczyng usunigcia drzew wskazano kolizje z budowa
drogi oraz koniecznos$é¢ zapewnienia widocznosci na skrzyzowaniu.

Pismem z dnia 17.10.2016 r. znak: SR.613.72.2016 Starosta Bierunsko-Ledzifiski zawiadomit

strony niniejszego postgpowania, iz zostalo wszczete postgpowanie administracyjne

W sprawie wydania zezwolenia na usunigcie przedmiotowych drzew.

Jednoczesnie poinformowat, iz zgodnie z art. 85 § 1 ustawy Kodeks postepowania

administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 . poz. 23), w zwigzku z art. 83¢

ust. 1 ustawy o ochronie przyrody w dniu 27 pazdziernika 2016 r. zostang przeprowadzone
ogledziny w zakresie wystgpowania w obrebie drzew przeznaczonych do usunig¢cia gatunkéw
chronionych (rosliny, zwierzeta i grzyby).

Po analizie przedtozonego wniosku oraz na podstawie przeprowadzonych ogledzin drzew

stwierdzono iz:

a) rosng w rejonie ul. Technikéw w Chelmie Slaskim, pnie drzew w odleglosci 3,5 — 5,2 m
od krawedzi jezdni,

b) parametry dendrometryczne drzew sa zgodne z podanymi we wniosku,

¢) stan zdrowotny drzew jest dobry,

d) z przedtozonej dokumentacji oraz informacji przekazanych przed petnomocnika
Wnioskodawcy wynika, iz objete wnioskiem drzewa koliduja z lokalizacja elementow
projektowanej drogi gminnej w zwiazku z planowana inwestycjg pn. ,.Budowa
ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slaskim”.

e) W czasie przeprowadzonych ogledzin na drzewach oraz w ich otoczeniu wizualnie nie
stwierdzono wystepowania gatunkéw  chronionych (zwierzat, rolin, grzybow),
a w koronach drzew nie stwierdzono gniazd ptasich.

Do akt sprawy dotaczono fotografie wykonane podczas ogledzin drzew obrazujace ich stan

zdrowotny, lokalizacje oraz otoczenie.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomosci ponosi

oplaty za usunigcie drzew i krzewow, a oplaty naliczane sg w zezwoleniu i pobierane przez

organ wiasciwy do wydania tego zezwolenia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ww. ustawy posiadacz nieruchomosci ponosi oplaty za usuniecie

drzew i krzew6éw, a oplat¢ nalicza i pobiera organ wiasciwy do wydania zezwolenia.

Przedmiotowg optate naliczono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

25 sierpnia 2016 r. w sprawie oplat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz. U. z 2016 r. poz.

1354), w zwiazku z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2015 r.

w sprawie stawek oplat za usuniecie drzew i krzewdw na rok 2016 M. P. z 2015 .

poz. 1064).
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Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody ,,W przypadku naliczenia optaty
za usunigcie drzewa lub krzewu oraz uzaleznienia wydania zezwolenia na usunigcie drzewa
lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzen zastgpczych,
organ wlasciwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia oplaty za jego usunigcie
na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie
lub wykonanie nasadzen zast¢pczych.
W przedmiotowej sprawie skorzystano z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody
w mysl ktérego wydanie zezwolenia moze by¢ uzaleznione od okreslonych przez organ
nasadzefi zastepczych drzew i krzewow. Zgodnie z art. 83c ust. 4 ww. ustawy ,,Organ
wydajgc zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewow uzaleznione od wykonania nasadzen
zastepczych, bierze pod uwage w szczegdlnosci dostgpnos¢ miejsc nasadzen zastepczych
oraz nastgpujgce cechy usuwanego drzewa lub krzewu:
1) warto$¢ przyrodnicza, w tym rozmiar drzewa lub powierzchni¢ krzewéw oraz funkcje,

jakie petnig w ekosystemie;
2) wartos¢ kulturowa;
3) walory krajobrazowe;
4) lokalizacjg.
Bioragc pod uwage powyzsze oraz na podstawie przedlozonego przez Pelnomocnika
Whioskodawcy projektu planu nasadzen zastgpczych w pkt. IV decyzji uzalezniono usunigcie
drzew wykonaniem nasadzen zastepczych 9 szt. z gat. Zywotnik zachodni o obwodach pni
min. 7 cm mierzonych na wysokosci 100 cm, na nieruchomosci oznaczonej numerem
1023/88 zlokalizowanej przy ul. Glogowej w Chetmie Slaski, w terminie do 31.12.2017 .
W pkt V decyzji, usunigcie drzew uzalezniono dodatkowo od mozliwosci wystgpienia gniazd
ptasich, z uwagi na okres ochronny (lggowy) ptakow. Zgodnie z § 6 ust. 1-3 rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), w stosunku do zwierzat gatunkoéw chronionych obowigzuje
m. in. zakaz umys$lnego ploszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie legowym
w miejscach rozrodu lub wychowu mtodych, lub w miejscach zerowania zgrupowan ptakow
migrujacych lub zimujacych, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd. Nieprzestrzeganie
badz naruszenie ktoregokolwiek z zakazdéw lub ograniczen obowiazujacych w stosunku
do ptakéw objetych ochrong gatunkowa, w tym niszczenie ich gniazd w okresie lggowym,
skutkuje - w mysl art. 131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody - kara grzywny lub aresztu.
Biorgc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy Stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Katowicach, za posrednictwem Starosty Bierunsko-Ledzinskiego, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
W przypadku wystgpienia na drzewach czy w ich obrebie gatunkéw chronionych, przed
przysigpieniem do wycinki konieczne jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach w trybie art. 56 ust 2 ustawy o ochronie przyrody na odstgpstwa
od zakazow, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 oraz 52 ust. 1. ww. ustawy.

T STA S T A

\ o Dednorz
Zwolnione z oplaty skarbowej na podsta le‘\ ’
zwobmeﬂ okreslonych w kol. 4 czesci | l” ¢p\c“
pkt 0 J it € zalgcznika do ustawy z dnia i

16 llSIO ada 2006 r o oplacie skarbowej.

_INSPEKTOR
i Wydziale Srodowiska
Rolnicuwa
-J/\éw%/

mgr Anne Roznws
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Otrzymuja:

1. Pan Olgierd Stanieczek /petnomocnik/
Biuro Projektéw Komunalnych DROGSAN s.c.
40-881 Katowice, ul. B. Chrobrego 9/106

2. Gmina Chetm Slqski
41-403 Chetm Slaski, ul. Konarskiego 2

3. SR.aa
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Czesc rysunkowa
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od km 0+4003,00 do km 0+4+080,00 ul. Jesiennej
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konstr. jezdni:

4cm warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC8S 50/70 ;,zg‘. dgnr%mu
6¢cm warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo AC11W 50/70

10cm podbudowa zasadnicza

mieszanka z kruszywania niezwigzanego 0/31,5mm 10cm humus

10cm podbudowa pomocnicza zasypka z piasku 2/4

mieszanka z kruszywania niezwigzanego 0/63mm
15cm_warstwa technologiczna — pospotka

kruszywo 16/32 owinigte
geowtdkning separacyjng

razem 45cm

od km 0+4+080,00 do km 0+266,85 ul. Jesiennej

oraz ul. Letniej
0.75 2.25 ) 2.25  0.75
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konstr. jezdni:
4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 e
6cm warstwa wigzqea z betonu asfaltoweqo AC11W 50/70
10cm podbudowa zasadnicza JL&L
mieszanka z kruszywania niezwigzanego 0/31,5mm 10cm _humus

10cm podbudowa pomocnicza zasypka z piasku 2/4
mieszanka z kruszywania niezwigzanego 0/63mm kruszywo 16/32 owinigte
2x15cm_ warstwa wzmacniajgca— pospdtka geowtdkning separacyjng

warstwa separacyjna z geowi{dkniny
razem 60cm

szczegdty skala 1:25

odsadzki

i

|
| 004 025025, 035 |

. 010 )
[
-
wigczenie do ul. Technikdw
| 1.00
0.50
| i
=
— Y
I 7 / /konstrukCJa /7
r s ullcy Technikaw
| / / 7/ / /
7/ 7/ / /
/ / 7/ / /
| 7 7 / /
I
5]32% nwestor: Gmina Chetm Slgski Stacium
°358 ul. Konarskiego 2 PW
181 41-403 Chetm Slgski
3: § ;? g |Predsiiece Doty
| ¥ | Budowa ul. Jesiennej oraz rozbudowa ul. Letniej w Chetmie Slgskim | XIl 2016
=|l $3
e : 1:50
| d'Bfl N Przekroje typowe ~
8 |?§ Funkeja Imig i nazwisko Nr upr, Branza Podpis Nr ps.
2 O |2 [Priettant | mgr inz. Oiierd STANECZE /02 drogi 3
|ﬁ Ql g \Sprawdzajgey




4<

/

104038
" 1054/88 1nzms ~—//
L\ f1nssnasma .\// Y J &
N/ e
~ 101;

CHELM SLASKI £

~ / g
| e W
\mb / 023/88 7’/

65 \4 |

\
/
N
§
3

‘,l
£ [ \\ \J\.“L 1"'/

Nasadzenia: Zywotnik zachodni — 9 szt.
Dziatka nr 1023/88 ul.Glogowa Chetm Slgski
Termin nasadzen: do IV kwartat 2017r.
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