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1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Stacyjnej w Chełmie Śląskim na 

odcinku od torów PKP do skrzyżowania z ul. Śląską. Przedmiotowa ulica jest drogą gminną 

nr 683 041 S klasy technicznej Z o prędkości projektowej 40 km/h. 

Zakres analizowanego przedsięwzięcia obejmuje: 

• przebudowę nawierzchni ulicy Stacyjnej, 

• przebudowę istniejących zjazdów do posesji, 

• wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

• przebudowę przepustów pod zjazdami, 

• przebudowę przepustu przy ul. Wiosennej, 

• wykonanie kanału deszczowego na odcinkach od km 0+029 do km 0+080, od km 

0+111 do km 0+328, km 0+460 do km 0+635, 

• odbudowę systemu odwodnienia drogi poprzez konserwację i regulację rowów, oraz 

ich oczyszczenie. 

2. Stan istniej ący 
Ulica Stacyjna posiada na całym rozważanym odcinku jezdnię bitumiczną o przeciętnej 

szerokości 6,0 m. Od strony posesji o parzystych numerach budynków zlokalizowany jest 

chodnik z kostki betonowej, którego szerokość wynosi ok. 2,0 m. Po przeciwnej stronie 

występuje pobocze trawiaste. Do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi wykonane są zjazdy 

o mocno zróżnicowanym stanie technicznym. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez 

nadanie jej odpowiednich spadków poprzecznych oraz podłużnych. Na rozważanym odcinku 

drogi możemy wyróżnić dwa sposoby odprowadzania wód deszczowych. Pierwszym z nich 

są rowy przydrożne, występujące na odcinku od km 0+080 do km 0+110, od km 0+248 do 

km 0+463, od km 0+560 do km 0+640 po stornie lewej, natomiast po stronie prawej od km 

0+100 do km 0+270 i od km 0+268 do km 0+640. W zależności od zagospodarowania 

pobocza (z krawężnikiem, bez krawężnika) wody wprowadzane są bezpośrednio do rowu 

poprzez pobocze trawiaste bądź poprzez ścieki podchodnikowe na skarpę. Drugim 

sposobem jest odprowadzenie wód deszczowych bezpośrednio w teren lub do kanalizacji 

deszczowej. Odbiornikiem wód jest ciek Mąkołowiec, zlokalizowany w km 0+642 

przedmiotowej drogi. Podczas wizji terenowych stwierdzono, iż rowy są zamulone oraz 

często niedrożne poprzez ich zasypanie przez właścicieli okolicznych posesji. Degradacji 

systemu odwodnieniowego sprzyjają występujące na terenie inwestycji szkody górnicze, 
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które powoduję deformacje spadków podłużnych co prowadzi do powstawania zastoisk 

wodnych. 

3. Stan projektowany 
Z uwagi na jej zły stan techniczny nawierzchni przewiduje wykonanie jej rozbiórki 

i wykonanie nowej. Szerokość zasadnicza jezdni będzie wynosiła 6,0 m, natomiast pobocza 

gruntowego 0,75 m. Zasadniczym przekrojem drogi jest przekrój daszkowy z zastrzeżeniem, 

iż w rejonie łuków poziomych, jak również w miejscach, gdzie aktualne zagospodarowanie 

terenu (zjazdy do posesji, ogrodzenia, etc.) projektuje się przekrój jednostronny. Projektuje 

się skarpy o nachyleniu 1:1.5, które miejscami mogą być wyostrzone lub wyłagodzone 

z uwagi na warunki lokalne. Ze względu na występujące wzdłuż trasy drogi zjazdy do posesji 

przewiduje się wyremontowanie poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostek betonowych. 

Celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych przewidziano wykonanie chodnika w rejonie 

ul. Kolberga, który jednocześnie będzie stanowił peron dla osób oczekujących na autobus. 

W trakcie prac modernizacyjnych przewidywana jest również poprawa systemu odwodnienia 

drogi poprzez oczyszczenie i konserwację rowów przydrożnych, wykonanie odcinków 

kanalizacji deszczowej, jak również wyremontowanie przepustu pod koroną drogi przy 

skrzyżowaniu z ul. Wiosenną oraz przepustów leżących w ciągu rowów drogowych. 

4. Warunki gruntowo - wodne 
W celu określenia warunków gruntowo - wodnych wykonano 9 odwiertów (5 na 

głębokość 2,5 m ppt, i 4 głębokości 1,0m ppt). Wykonane badania wskazują, iż pakiet warstw 

bitumicznych wynosi 6-10 cm. Warstwy podbudowy tłuczniowej wahają się w zakresie 12 – 

27 cm. Podłoże stanowią warstwy piasku oraz gliny. Występowanie wód gruntowych 

stwierdzono w rejonie potoku Mąkołowiec na głębokości 1 m ppt oraz w rejonie 

ul. Wieniawskiego na głębokości 2,0 m ppt. 

5. Konstrukcja nawierzchni 
Na podstawie rozpoznania podłoża gruntowego oraz kategorii ruchu KR2 przyjęto 

następującą konstrukcją nawierzchni: 

jezdnia 

4 cm w-wa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 – KR2 

8 cm  w-wa wiążąca beton asfaltowy AC 16 W 50/70 - KR2 

10 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 
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15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 

25 cm  warstwa odcinająca z mieszanki kruszywowej 

chodnik 

8 cm kostka betonowa szara 

3 cm  pods. cem.-piask. 1:4 

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 

zjazdy do posesji 

8 cm kostka betonowa czerwona 

3 cm  pods. cem.-piask. 1:4 

20 cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 

6. Odwodnienie 
Planuje się budowę kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie odwodnienie 

przebudowywanej drogi na odcinkach od km 0+029 do km 0+080, od km 0+111 do km 

0+328, km 0+460 do km 0+635, 

6.1. Rury przewodowe 
Kanały o średnicach Dz400 oraz 315 mm i przykanaliki o średnicy Dz200 mm 

zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych, sztywności obwodowej SN=8 kN/m2, łączonych 

na uszczelkę gumową. Rury powinny posiadać atest do stosowania na terenach objętych 

szkodami górniczymi do IV kategorii włącznie. 

6.2. Studzienki rewizyjne 
Na załamaniach trasy kanału oraz na połączeniach przykanalików zaprojektowano 

studzienki rewizyjne Dn 1,2 m z kręgów żelbetowych. Do zabudowy części dennych studni 

należy zastosować elementy prefabrykowane. Studnie należy przykryć płytą żelbetową 

pokrywową oraz zabudować właz kanałowy klasy minimum D400 600 wg PN-EN-124. 

Studnie należy wykonać w oparciu o normę PN-92/B-10729. Studzienki należy posadowić na 

podłożu piaskowym grubości 20 cm. 

W rejonie ul. Wiosennej należy przebudować istniejąca komorę kanalizacyjną na studnię 

z kręgów żelbetowych o średnicy 2,0 m. 

Włazy studni zlokalizowanych w terenie zielonym powinny być wyniesione minimum 8 cm 

ponad teren. 

Na studzienkach zlokalizowanych w ciągach jezdnych należy zabudować pierścienie 

odciążające PO-1860/1480. 
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Studnie KD1.3a oraz KD1.3b wykonać jako studzienki tworzywowe (PEHD) średnicy 

Dz 630 mm, natomiast studnię KD2.2a wykonać jako tworzywową (PEHD) średnicy 

Dz 315 mm. 

6.3. Studzienka wpadowa 
W miejscu włączenia rowu drogowego do projektowanej kanalizacji zastosowano 

studzienkę wpadową φ1,20 m z kręgów żelbetowych z osadnikiem w dnie o głębokości 1,0 m 

oraz z osadnikiem wstępnym na wlocie rowu. Wlot do studzienki oraz do osadnika 

wyposażyć w kraty zabezpieczające. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów jak 

dla studzienek rewizyjnych z wyjątkiem włazów kanałowych. Zastosować włazy kanałowe 

klasy min A 15 wg PN-EN-124. 

6.4. Studzienki ściekowe uliczne 
Wpusty włączane będą poprzez przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Wpusty ściekowe uliczne wykonać jako typowe, z kręgów żelbetowych Dn 0,5 m, 

z prefabrykowanym dnem oraz osadnikiem głębokości 1,0 m. Dokładną lokalizację wpustów 

przedstawiono w części drogowej. 

Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych i ściekowych wykonać jako szczelne, 

elastyczne. 

Zwraca się uwagę na konieczność dokładnego obsypania piaskiem przykanalików 

i kanałów znajdujących się pod jezdniami oraz dokładnego zagęszczenia przy pomocy 

ubijaków mechanicznych dla uniknięcia załamań na wykonanej nawierzchni asfaltowej. 

6.5. Skrzyżowania z uzbrojeniem istniej ącym 
Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych ręcznych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Odkryte uzbrojenie zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie do krawędziaków 

100x100 mm ułożonych w poprzek wykopu, bądź zgodnie z sugestiami użytkownika. 

Uwaga: 

Istnieje możliwość występowania uzbrojenia nie naniesionego na planach sytuacyjnych. 

W przypadku ich zlokalizowania w trakcie prowadzenia robót ziemnych, należy je 

zabezpieczyć j.w. lub zawiadomić projektanta w celu indywidualnego rozwiązania 
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poszczególnych skrzyżowań. Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy 

traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem 

6.6. Roboty ziemne 
Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 

w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem 

mechanicznym, roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli 

istniejącego uzbrojenia. 

Rury przewodowe należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z obsypaniem 

i zasypaniem piaskiem grubości 20 cm ponad wierzch rury, piasek należy zagęścić do 100% 

wg Proctora. Należy wykonać wymianę gruntu z wykopu, po wykonaniu obsypki przystąpić 

do mechanicznej zasypki pospółką z dokładnym zagęszczeniem poszczególnych warstw. 

Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla 

wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Przejście pod zjazdami do posesji nr 22 i 24 (kanał KD-2 odcinek pomiędzy studniami 

KD2.4-KD2.5) wykonać metodą bezwykopową. 

7. Wpływ na środowisko 
Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko niniejsza inwestycja nie 

kwalifikuje się ani jako przedsięwzięcie, mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko ani jako mogąca potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.  

W związku z powyższym nie jest wymagane w myśl ustawy z 3 października 2008 r 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Nie przewiduje się, by na etapie użytkowania inwestycja negatywnie oddziaływała na 

środowisko. Nie wyklucza się natomiast, że w trakcie realizacji zadania będzie dochodziło do 

przekroczeń poziomu hałasu, pylenia i oddziaływania wibracyjnego – zjawisk pochodzących 

od sprzętu budowlanego.  

8. Uwagi ko ńcowe 

• Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, 

w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem 
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mechanicznym, roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli 

istniejącego uzbrojenia. 

• Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast 

dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Do wykonania sieci kanalizacyjnej o średnicy Dz 200 mm oraz Dz 315 mm 

zastosować rury PVC-U o sztywności obwodowej 8 KN/m2. 

• Wszystkie parametry przyjęte w projekcie określono na podstawie elementów 

wykonanych z PVC firmy PIPELIFE oraz WAVIN. Dopuszczalne jest zastosowanie 

elementów innego producenta, lecz tak, aby właściwości techniczne odpowiadały 

właściwościom elementów firmy PIPELIFE bądź WAVIN. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie; 

• Kanalizację przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności; 

• Niezasypaną kanalizację należy zgłosić do odbioru technicznego; 

• Wykonana kanalizacja winna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez służby 

geodezyjne; 

• Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 

• Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401), 

• Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń 

ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

• Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz 

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

Uwaga: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną 
przez właściwe instytucje - zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U.  Nr 
89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. Poz. 726. 
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9. Warunki techniczne wykonania robót 
Dla potrzeb niniejszego zadania inwestycyjnego zostały opracowane specyfikacje 

techniczne wykonania o odbioru robót, w których zawarte są szczegółowe zasady wykonania 

i wymagania dla poszczególnych robót. 

Dla całego przedsięwzięcia sporządzono następujące STWiOR: 

D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

D.00.00.00 Wymagania ogólne 3 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  21 

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 27 

D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic 31 

D.03.00.00 ODWODNIENIE  

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 35 

D.03.04.01 Przepusty 43 

D.04.00.00 PODBUDOWY  

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża 49 

D.04.02.02 Warstwa odcinająca 55 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie  61 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 

67 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE  

D.05.03.05 Warstwa wiążąca z BA 75 

D.05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA 91 

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej 107 

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą 113 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC  

D.08.01.01 Krawężniki betonowe na ławach 117 

D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 123 

D.08.05.01 Ścieki betonowe 129 
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